Государственное унитарное предприятие города Москвы «ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА РАЙОНА «НОВОГИРЕЕВО»

Государственное унитарное предприятие города Москвы «ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА РАЙОНА «НОВОГИРЕЕВО»


Приглашение к участию в открытой простой процедуре закупки 

1. Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция единого заказчика района «Новогиреево» (ГУП ДЕЗ района Новогиреево), расположенное по адресу: 111396, г. Москва, Союзный проспект, дом 22 (далее – Заказчик) настоящим объявляет о проведении открытой простой процедуры закупки и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — исполнители (поставщики)) подавать свои предложения (далее – заявки, предложения) для заключения Договора на оказание услуг по осуществлению контроля и технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: 
Лот №1: г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 1;
Лот №2: г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 2;
Лот №3: г. Москва, Федеративный пр-т д.40, корп. 2.

2. Подробное описание закупаемой продукции и условий Договора содержится в Документации по простой процедуре закупки (далее – Закупочная документация), которая размещена на сайте Заказчика по адресу: http://deznovogireevo.ru/. 
3. Предложения представляются в срок до 16:00 часов (время московское) «29» мая 2012 года по адресу: 111396, г. Москва, Союзный проспект, дом 22, либо по электронной почте: larisa.demina@mail.ru. После истечения указанного срока подача предложений прекращается.
4. Начальная (максимальная) цена предложения: по Лоту №1 – 211 299,17 руб. с НДС; по Лоту №2 – 237 302,43 руб. с НДС; по Лоту №3 – 210 118,64 руб. с НДС.

5. Заказчик вправе отказаться от проведения настоящей простой процедуры закупки в любой момент до подведения итогов простой процедуры закупки без каких-либо для себя последствий. Заказчик не имеет обязанности заключения договора по результатам настоящей простой процедуры закупки.

6. Лучшее предложение по простой процедуре закупки предположительно будет определено до «01» июня 2012 года.
7. Участники простой процедуры закупки могут обжаловать действия (бездействие) Заказчика, направив свои жалобы в адрес начальника юридическо-договорного отдела Деминой Ларисы Хабиевны, тел. +7(495) 302-37-85,  эл. почта larisa.demina@mail.ru.
8. Настоящее приглашение не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

«УТВЕРЖДАЮ»:
Директор ГУП ДЕЗ района Новогиреево

____________П/П______________С.И. Дорина

«24»  мая   2012 г.

Документация по проведению
 открытой простой процедуры закупки 
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ЛОТ №1: Г. МОСКВА, УЛ. АЛЕКСЕЯ ДИКОГО, Д. 7, КОРП.1

ЛОТ №2: Г. МОСКВА, УЛ. АЛЕКСЕЯ ДИКОГО, Д. 7, КОРП.2

ЛОТ №3: Г. МОСКВА, ФЕДЕРАТИВНЫЙ ПРОСПЕКТ, Д.40, КОРП.2
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1. Общие положения

1.1 Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция единого заказчика района «Новогиреево» (ГУП ДЕЗ района Новогиреево), расположенное по адресу: 111396, г. Москва, Союзный проспект, дом 22 (далее – Заказчик), Приглашением о проведении открытой простой процедуры закупки, опубликованным на сайте Заказчика по адресу: http://deznovogireevo.ru/, пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — исполнители (поставщики)) к участию в открытой простой процедуре закупки  (далее — простая процедура закупки) для определения лучшего предложения на оказание услуг по осуществлению контроля и технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: 
Лот №1: г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 1;
Лот №2: г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 2;
Лот №3: г. Москва, Федеративный пр-т д.40, корп. 2. 
1.2 Для справок обращаться к начальнику юридическо-договорного отдела Деминой Ларисе Хабиевне, тел.: +7(495) 302-37-85,  эл. почта larisa.demina@mail.ru.
1.3 Заказчик вправе отказаться от проведения настоящей простой процедуры закупки в любой момент до подведения итогов простой процедуры закупки без каких-либо для себя последствий. Заказчик не имеет обязанности заключения договора по результатам настоящей простой процедуры закупки.
1.4 В целях снижения издержек на проведение нескольких однотипных, с точки зрения условий, сроков и документального оформления закупочных процедур, настоящая простая процедура закупки проводится с разбиением всего объема работ на Лоты, перечень которых приводится в п. 1.1. настоящей Документации.
2. Технические задания по Лотам №№ 1-3

2.1 Техническое задание по Лоту №1: «Оказание услуг по осуществлению контроля и технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 1»

2.1.1 Общие требования  
a) Требования к месту оказания услуг: 

г. Москва, ул. Алексея Дикого, д. 7, корп. 1

b) Требования к срокам оказания услуг:

Начало работ:  дата заключения договора

Окончание работ: на весь период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
c) Требования организационно-техническим аспектам оказания услуг (выполнения работ):
 Основными задачами строительного контроля (технического надзора) являются: контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, в том числе качества и выполненных объемов строительно-монтажных работ утвержденным в установленном порядке проектам и сметам.

1. Руководитель Участника Приказом назначает ответственное лицо или утверждает перечень лиц, которые уполномочены осуществлять строительный контроль (технический надзор) и надзор за проведением строительно-монтажных работ и проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении и временной приостановке работ.

2. В соответствии с разделом 8 статьи 55.5. Градостроительного кодекса работники строительного контроля (технического надзора) и надзора должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности - не менее чем 3 (три) года, либо среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности  - не менее 5 (пяти) лет, а также повышение квалификации не реже чем один раз в пять лет.

3. Строительный контроль (технический надзор) и надзор осуществляется с целью контроля за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, в том числе качества строительно-монтажных работ (далее СМР). При выполнении своих обязанностей инспекторы технического надзора не должны вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

4. Указания и требования представителя строительного контроля и надзора по вопросам качества применяемых материалов, изделий и конструкций, монтируемого оборудования и аппаратуры, а также качества СМР являются для исполнителя обязательными.

5. Для работников строительного контроля и надзора обязательными являются указания органов Государственного архитектурно-строительного надзора по вопросам качества строительства, выполнения работ в соответствии с проектом, соблюдения требований СНиП, правил и технических условий на производство и приемку СМР.

2.1.2 Требования к оказанию услуг 

a) Требования к видам оказания услуг:
В соответствии с основными задачами на работников, осуществляющих строительный контроль (технический надзор) и надзор, возлагаются следующие обязанности:

· проверять ход и качество СМР, качество строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний;

· осуществлять проверку состава и своевременности выполнения Подрядчиком входного контроля материалов, конструкций, оборудования и достоверности документирования его результатов;

· знать проект, технические нормы, СНиПы, приказы Федеральных служб в отношении к строительному производству, руководящие документы по строительству, следить за соблюдением требований, предъявляемых к производству, контролю качества и приемке СМР;

· учитывать в своей деятельности конкретные условия объекта, влияющие на качество его возведения;

·  знать технико-экономические показатели объекта, (объем работ, сроки начала и окончания строительных, монтажных, пусконаладочных работ, проведения испытаний и сдачи объекта в эксплуатацию, календарные планы выдачи технической документации, поставки оборудования);

·  участвовать в производственных совещаниях по вопросам строительства объекта,  способствовать своей деятельностью выполнению плана строительства объекта и вводу его в эксплуатацию в установленные сроки без снижения качества СМР;

· контролировать качество проектно-сметной документации, при выявлении дефектов в ней немедленно докладывать руководству Заказчика;

· при необходимости изменения проекта или замены материалов и конструкций докладывать соответствующие предложения руководству Заказчика, а также представителям проектной организации;

· осуществлять контроль за соответствием строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

· принимать своевременные меры и осуществлять контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной документации, ее пересмотр (в случае необходимости) и недопущение необоснованного увеличения сметной стоимости строительства, своевременно вскрывать дефекты и нарушения в производстве работ, информируя о них свое руководство, руководство Заказчика и руководство подрядной строительной организации;
· проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.);

· осуществлять контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства;

· осуществлять приёмку совместно с представителями Подрядчика выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ;

· осуществлять по мере готовности с участием представителей подрядной и специализированной (монтажной) организаций, а также проектных организаций промежуточную приемку ответственных конструкций зданий и сооружений;

· участвовать в проверках состояния и соответствия проекту поступающего на монтаж оборудования, в оценке качества его монтажа, комплексном опробовании приемке, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля;

· производить приемку выполненных работ, т. е. проверять их состав, объем и качество, не допуская при этом некачественную работу и завышение объемов работ;

· подготавливать материалы для предъявления претензий от имени Заказчика к Подрядчику, осуществляющего строительство Объекта в случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту;

· принимать участие в оформлении разрешений на присоединение объектов к сетям водо-, электро-, теплоснабжения, к телефонным, телевизионным и радиосетям, на сброс сточных вод, а также в согласовании с соответствующими организациями вопросов, связанных с установкой, испытанием и регистрацией оборудования;

· осуществлять контроль за своевременным оформлением документации на перенос строений, подземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций;

· знать потребность в оборудовании и материалах, следить за их своевременным поступлением на строительство, участвовать в составлении рекламационных актов по качеству материалов, конструкций, оборудования;

· контролировать наличие и правильность ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем инструментальной съемки смонтированных конструкций, частей здания, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве строительно-монтажных работ;

· осуществлять контроль за исполнением строительно-монтажными организациями указаний и предписаний авторского надзора и органов государственного строительного контроля, а также требований строительного контроля (технического надзора), относящихся к вопросам качества выполняемых строительно-монтажных работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов здания, сооружений и объекта в целом;

· участвовать в проведении рабочими комиссиями (приемочными комиссиями) проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ, оборудования и механизмов при их приемке;

· участвовать в освидетельствовании объекта, подлежащего консервации, и в оформлении документации на консервацию или временное прекращение строительства здания и сооружений, а также в оценке технического состояния объекта при передаче их строительно-монтажным организациям для продолжения работ;

· обеспечивать извещение органов государственного строительного контроля обо всех случаях аварийного состояния на объектах строительства и объемах работ по ликвидации аварий;

· по согласованию с Заказчиком осуществлять принятие решения о временном прекращении строительства и консервации объекта, подготовку к утверждению сметы на выполнение работ по консервации объекта и контроль за их качественным выполнением;

· осуществлять приемку от Подрядчика и передачу Заказчику законсервированных объектов;

· при обнаружении отступлений от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНИП, дает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов, извещает Заказчика для предъявления последним виновной стороне предусмотренные договором подряда санкции;

· осуществлять контроль за освобождением площадки от строительных материалов,           механизмов и мусора;
· получать согласования в соответствующих ведомствах, службах и организациях вопросов связанных со строительством;
· при подготовке заканчиваемого объекта к вводу в эксплуатацию проверять действительную готовность каждого вида работ, конструкций, оборудования и объекта в целом, проверять наличие надлежаще оформленной технической документации, сверять наличие смонтированного и установленного оборудования, внесенного в перечни и описи к актам приемки, а также готовность сооружения под монтаж технологического оборудования;

· обеспечивать передачу подрядчиком Заказчику всей исполнительной документации, составленной в процессе строительства. 

b) Требования к объемам оказываемых услуг:

Строительному контролю (техническому надзору) подлежат следующие работы по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома:

· Утепление фасада с применением системы навесного фасада;

· Замена оконных блоков;

· Разборка и вывоз засыпной теплоизоляции чердачного помещения

· Утепление перекрытия последнего этажа, вентиляционных коробов, канализационных выпусков минераловатными плитами, устройство ходовых настилов;

· Замена труб внутреннего водостока;

· Ремонт плоской кровли с "мягким"  наплавляемым гидроизоляционным покрытием; 

· Замена системы канализации (стояки);      

· Замена системы наружного газопровода;

· Ремонт козырьков над входами в подъезды;

· Ремонт и восстановление балконных плит;

· Ремонт ограждения балконов;

· Замена экранов;

· Замена элементов мусоропровода, устройство системы прочистки, промывки и дезинфекции ствола мусоропровода;

· Ремонт входов в подвалы;   

· Ремонт подвального помещения. 

c) Требования к последовательности оказания услуг, их этапам:

1 этап оказания услуг включает в себя:

· контроль соблюдения технологической последовательности СМР;

· контроль соответствия используемых материалов указанным в смете;

· контроль качества работ в соответствии с требованиями СНиПов;

· приемку скрытых работ;

· контроль соблюдения СНиПов при производстве работ.
2 этап оказания услуг включает в себя: 

· ведение тетради технического надзора;

· проверку исполнительной документации на коммуникации (электрика, сантехника, «слаботочка», отопление).

d) Требования к оформлению отчетности и срокам ее предоставления:

До 20 числа каждого месяца необходимо принимать у Подрядной организации Акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) для проверки и подтверждения достоверности указанных данных.

Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Актов о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) проверить их и, с соответствующей отметкой, направить их Заказчику для оформления.
e) Требования к качеству услуг:

Качество работ должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ, достижение объектом указанных в технической документации  показателей  в соответствии со СНиПами и другими действующими нормативными документами. Работы должны выполняться с соблюдением техники безопасности, предусмотренной для данных видов работ. Подрядчик несёт ответственность за безопасность выполняемых работ.

2.1.3 Условия оплаты услуг (работ)

Оплата услуг (работ) Исполнителя осуществляется по мере  поступления финансирования из бюджета г. Москвы до конца финансового года. Выплата Исполнителю аванса не предусматривается.
2.2 Техническое задание по Лоту №2: «Оказание услуг по осуществлению контроля и технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 2»

2.2.1 Общие требования  
a) Требования к месту оказания услуг: 

г. Москва, ул. Алексея Дикого, д. 7, корп. 2
b) Требования к срокам оказания услуг:

Начало работ:  дата заключения договора

Окончание работ: на весь период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
c) Требования организационно-техническим аспектам оказания услуг (выполнения работ):
 Основными задачами строительного контроля (технического надзора) являются: контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, в том числе качества и выполненных объемов строительно-монтажных работ утвержденным в установленном порядке проектам и сметам.

1. Руководитель Участника Приказом назначает ответственное лицо или утверждает перечень лиц, которые уполномочены осуществлять строительный контроль (технический надзор) и надзор за проведением строительно-монтажных работ и проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении и временной приостановке работ.

2. В соответствии с разделом 8 статьи 55.5. Градостроительного кодекса работники строительного контроля (технического надзора) и надзора должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности - не менее чем 3 (три) года, либо среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности  - не менее 5 (пяти) лет, а также повышение квалификации не реже чем один раз в пять лет.

3. Строительный контроль (технический надзор) и надзор осуществляется с целью контроля за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, в том числе качества строительно-монтажных работ (далее СМР). При выполнении своих обязанностей инспекторы технического надзора не должны вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

4. Указания и требования представителя строительного контроля и надзора по вопросам качества применяемых материалов, изделий и конструкций, монтируемого оборудования и аппаратуры, а также качества СМР являются для исполнителя обязательными.

5. Для работников строительного контроля и надзора обязательными являются указания органов Государственного архитектурно-строительного надзора по вопросам качества строительства, выполнения работ в соответствии с проектом, соблюдения требований СНиП, правил и технических условий на производство и приемку СМР.

2.2.2 Требования к оказанию услуг 

a) Требования к видам оказания услуг:
В соответствии с основными задачами на работников, осуществляющих строительный контроль (технический надзор) и надзор, возлагаются следующие обязанности:

· проверять ход и качество СМР, качество строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний;

· осуществлять проверку состава и своевременности выполнения Подрядчиком входного контроля материалов, конструкций, оборудования и достоверности документирования его результатов;

· знать проект, технические нормы, СНиПы, приказы Федеральных служб в отношении к строительному производству, руководящие документы по строительству, следить за соблюдением требований, предъявляемых к производству, контролю качества и приемке СМР;

· учитывать в своей деятельности конкретные условия объекта, влияющие на качество его возведения;

·  знать технико-экономические показатели объекта, (объем работ, сроки начала и окончания строительных, монтажных, пусконаладочных работ, проведения испытаний и сдачи объекта в эксплуатацию, календарные планы выдачи технической документации, поставки оборудования);

·  участвовать в производственных совещаниях по вопросам строительства объекта,  способствовать своей деятельностью выполнению плана строительства объекта и вводу его в эксплуатацию в установленные сроки без снижения качества СМР;

· контролировать качество проектно-сметной документации, при выявлении дефектов в ней немедленно докладывать руководству Заказчика;

· при необходимости изменения проекта или замены материалов и конструкций докладывать соответствующие предложения руководству Заказчика, а также представителям проектной организации;

· осуществлять контроль за соответствием строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

· принимать своевременные меры и осуществлять контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной документации, ее пересмотр (в случае необходимости) и недопущение необоснованного увеличения сметной стоимости строительства, своевременно вскрывать дефекты и нарушения в производстве работ, информируя о них свое руководство, руководство Заказчика и руководство подрядной строительной организации;
· проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.);

· осуществлять контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства;

· осуществлять приёмку совместно с представителями Подрядчика выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ;

· осуществлять по мере готовности с участием представителей подрядной и специализированной (монтажной) организаций, а также проектных организаций промежуточную приемку ответственных конструкций зданий и сооружений;

· участвовать в проверках состояния и соответствия проекту поступающего на монтаж оборудования, в оценке качества его монтажа, комплексном опробовании приемке, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля;

· производить приемку выполненных работ, т. е. проверять их состав, объем и качество, не допуская при этом некачественную работу и завышение объемов работ;

· подготавливать материалы для предъявления претензий от имени Заказчика к Подрядчику, осуществляющего строительство Объекта в случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту;

· принимать участие в оформлении разрешений на присоединение объектов к сетям водо-, электро-, теплоснабжения, к телефонным, телевизионным и радиосетям, на сброс сточных вод, а также в согласовании с соответствующими организациями вопросов, связанных с установкой, испытанием и регистрацией оборудования;

· осуществлять контроль за своевременным оформлением документации на перенос строений, подземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций;

· знать потребность в оборудовании и материалах, следить за их своевременным поступлением на строительство, участвовать в составлении рекламационных актов по качеству материалов, конструкций, оборудования;

· контролировать наличие и правильность ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем инструментальной съемки смонтированных конструкций, частей здания, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве строительно-монтажных работ;

· осуществлять контроль за исполнением строительно-монтажными организациями указаний и предписаний авторского надзора и органов государственного строительного контроля, а также требований строительного контроля (технического надзора), относящихся к вопросам качества выполняемых строительно-монтажных работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов здания, сооружений и объекта в целом;

· участвовать в проведении рабочими комиссиями (приемочными комиссиями) проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ, оборудования и механизмов при их приемке;

· участвовать в освидетельствовании объекта, подлежащего консервации, и в оформлении документации на консервацию или временное прекращение строительства здания и сооружений, а также в оценке технического состояния объекта при передаче их строительно-монтажным организациям для продолжения работ;

· обеспечивать извещение органов государственного строительного контроля обо всех случаях аварийного состояния на объектах строительства и объемах работ по ликвидации аварий;

· по согласованию с Заказчиком осуществлять принятие решения о временном прекращении строительства и консервации объекта, подготовку к утверждению сметы на выполнение работ по консервации объекта и контроль за их качественным выполнением;

· осуществлять приемку от Подрядчика и передачу Заказчику законсервированных объектов;

· при обнаружении отступлений от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНИП, дает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов, извещает Заказчика для предъявления последним виновной стороне предусмотренные договором подряда санкции;

· осуществлять контроль за освобождением площадки от строительных материалов,           механизмов и мусора;
· получать согласования в соответствующих ведомствах, службах и организациях вопросов связанных со строительством;
· при подготовке заканчиваемого объекта к вводу в эксплуатацию проверять действительную готовность каждого вида работ, конструкций, оборудования и объекта в целом, проверять наличие надлежаще оформленной технической документации, сверять наличие смонтированного и установленного оборудования, внесенного в перечни и описи к актам приемки, а также готовность сооружения под монтаж технологического оборудования;

· обеспечивать передачу подрядчиком Заказчику всей исполнительной документации, составленной в процессе строительства. 

b) Требования к объемам оказываемых услуг:

Строительному контролю (техническому надзору) подлежат следующие работы по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома:

· Утепление фасада с применением системы навесного фасада;

· Замена оконных блоков;

· Разборка и вывоз засыпной теплоизоляции чердачного помещения;

· Утепление перекрытия последнего этажа, вентиляционных коробов, канализационных выпусков минераловатными плитами, устройство ходовых настилов;

· Замена входных дверей в подъезды, подвалы, мусорокамеры, техподполья и пр. на двери в энергосберегающем исполнении

· Замена труб внутреннего водостока;

· Ремонт плоской кровли с "мягким"  наплавляемым гидроизоляционным покрытием;

· Замена стояков центрального отопления с отопительными приборами, оснащенными  терморегуляторами;

· Установка балансировочных клапанов на стояках центрального отопления;

· Установка автоматизированного узла управления системой центрального отопления (тепловая мощность до 0,4 Гкал/час);

· Устройство помещения для автоматизированного узла управления системой центрального отопления;                                  

· Замена пожарного трубопровода;

· Замена шкафа пожарного;

· Замена этажного распределительного шкафа; 

· Замена магистралей электроснабжения (стояки);                                    

· Замена системы канализации (подвал);        

· Замена системы наружного газопровода;

· Ремонт козырьков над входами в подъезды;

· Ремонт и восстановление балконных плит;

· Ремонт ограждения балконов;

· Замена экранов;

· Замена элементов мусоропровода, устройство системы прочистки, промывки и дезинфекции ствола мусоропровода;

· Ремонт входов в подвалы;   

· Ремонт подвального помещения.      

c) Требования к последовательности оказания услуг, их этапам:

1 этап оказания услуг включает в себя:

· контроль соблюдения технологической последовательности СМР;

· контроль соответствия используемых материалов указанным в смете;

· контроль качества работ в соответствии с требованиями СНиПов;

· приемку скрытых работ;

· контроль соблюдения СНиПов при производстве работ.
2 этап оказания услуг включает в себя: 

· ведение тетради технического надзора;

· проверку исполнительной документации на коммуникации (электрика, сантехника, «слаботочка», отопление).

d) Требования к оформлению отчетности и срокам ее предоставления:

До 20 числа каждого месяца необходимо принимать у Подрядной организации Акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) для проверки и подтверждения достоверности указанных данных.

Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Актов о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) проверить их и, с соответствующей отметкой, направить их Заказчику для оформления.
e) Требования к качеству услуг:

Качество работ должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ, достижение объектом указанных в технической документации  показателей  в соответствии со СНиПами и другими действующими нормативными документами. Работы должны выполняться с соблюдением техники безопасности, предусмотренной для данных видов работ. Подрядчик несёт ответственность за безопасность выполняемых работ.

2.2.3 Условия оплаты услуг (работ)

Оплата услуг (работ) Исполнителя осуществляется по мере  поступления финансирования из бюджета г. Москвы до конца финансового года. Выплата Исполнителю аванса не предусматривается.
2.3 Техническое задание по Лоту №3: «Оказание услуг по осуществлению контроля и технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу г. Москва, Федеративный проспект, д. 40, корп. 2»

2.3.1 Общие требования  
a) Требования к месту оказания услуг: 

г. Москва, Федеративный проспект, д. 40, корп. 2.
b) Требования к срокам оказания услуг:

Начало работ:  дата заключения договора

Окончание работ: на весь период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
c) Требования организационно-техническим аспектам оказания услуг (выполнения работ):
 Основными задачами строительного контроля (технического надзора) являются: контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, в том числе качества и выполненных объемов строительно-монтажных работ утвержденным в установленном порядке проектам и сметам.

1. Руководитель Участника Приказом назначает ответственное лицо или утверждает перечень лиц, которые уполномочены осуществлять строительный контроль (технический надзор) и надзор за проведением строительно-монтажных работ и проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении и временной приостановке работ.

2. В соответствии с разделом 8 статьи 55.5. Градостроительного кодекса работники строительного контроля (технического надзора) и надзора должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности - не менее чем 3 (три) года, либо среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности  - не менее 5 (пяти) лет, а также повышение квалификации не реже чем один раз в пять лет.

3. Строительный контроль (технический надзор) и надзор осуществляется с целью контроля за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, в том числе качества строительно-монтажных работ (далее СМР). При выполнении своих обязанностей инспекторы технического надзора не должны вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

4. Указания и требования представителя строительного контроля и надзора по вопросам качества применяемых материалов, изделий и конструкций, монтируемого оборудования и аппаратуры, а также качества СМР являются для исполнителя обязательными.

5. Для работников строительного контроля и надзора обязательными являются указания органов Государственного архитектурно-строительного надзора по вопросам качества строительства, выполнения работ в соответствии с проектом, соблюдения требований СНиП, правил и технических условий на производство и приемку СМР.

2.3.2 Требования к оказанию услуг 

a) Требования к видам оказания услуг:
В соответствии с основными задачами на работников, осуществляющих строительный контроль (технический надзор) и надзор, возлагаются следующие обязанности:

· проверять ход и качество СМР, качество строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний;

· осуществлять проверку состава и своевременности выполнения Подрядчиком входного контроля материалов, конструкций, оборудования и достоверности документирования его результатов;

· знать проект, технические нормы, СНиПы, приказы Федеральных служб в отношении к строительному производству, руководящие документы по строительству, следить за соблюдением требований, предъявляемых к производству, контролю качества и приемке СМР;

· учитывать в своей деятельности конкретные условия объекта, влияющие на качество его возведения;

·  знать технико-экономические показатели объекта, (объем работ, сроки начала и окончания строительных, монтажных, пусконаладочных работ, проведения испытаний и сдачи объекта в эксплуатацию, календарные планы выдачи технической документации, поставки оборудования);

·  участвовать в производственных совещаниях по вопросам строительства объекта,  способствовать своей деятельностью выполнению плана строительства объекта и вводу его в эксплуатацию в установленные сроки без снижения качества СМР;

· контролировать качество проектно-сметной документации, при выявлении дефектов в ней немедленно докладывать руководству Заказчика;

· при необходимости изменения проекта или замены материалов и конструкций докладывать соответствующие предложения руководству Заказчика, а также представителям проектной организации;

· осуществлять контроль за соответствием строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

· принимать своевременные меры и осуществлять контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной документации, ее пересмотр (в случае необходимости) и недопущение необоснованного увеличения сметной стоимости строительства, своевременно вскрывать дефекты и нарушения в производстве работ, информируя о них свое руководство, руководство Заказчика и руководство подрядной строительной организации;
· проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.);

· осуществлять контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства;

· осуществлять приёмку совместно с представителями Подрядчика выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ;

· осуществлять по мере готовности с участием представителей подрядной и специализированной (монтажной) организаций, а также проектных организаций промежуточную приемку ответственных конструкций зданий и сооружений;

· участвовать в проверках состояния и соответствия проекту поступающего на монтаж оборудования, в оценке качества его монтажа, комплексном опробовании приемке, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля;

· производить приемку выполненных работ, т. е. проверять их состав, объем и качество, не допуская при этом некачественную работу и завышение объемов работ;

· подготавливать материалы для предъявления претензий от имени Заказчика к Подрядчику, осуществляющего строительство Объекта в случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту;

· принимать участие в оформлении разрешений на присоединение объектов к сетям водо-, электро-, теплоснабжения, к телефонным, телевизионным и радиосетям, на сброс сточных вод, а также в согласовании с соответствующими организациями вопросов, связанных с установкой, испытанием и регистрацией оборудования;

· осуществлять контроль за своевременным оформлением документации на перенос строений, подземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций;

· знать потребность в оборудовании и материалах, следить за их своевременным поступлением на строительство, участвовать в составлении рекламационных актов по качеству материалов, конструкций, оборудования;

· контролировать наличие и правильность ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем инструментальной съемки смонтированных конструкций, частей здания, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве строительно-монтажных работ;

· осуществлять контроль за исполнением строительно-монтажными организациями указаний и предписаний авторского надзора и органов государственного строительного контроля, а также требований строительного контроля (технического надзора), относящихся к вопросам качества выполняемых строительно-монтажных работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов здания, сооружений и объекта в целом;

· участвовать в проведении рабочими комиссиями (приемочными комиссиями) проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ, оборудования и механизмов при их приемке;

· участвовать в освидетельствовании объекта, подлежащего консервации, и в оформлении документации на консервацию или временное прекращение строительства здания и сооружений, а также в оценке технического состояния объекта при передаче их строительно-монтажным организациям для продолжения работ;

· обеспечивать извещение органов государственного строительного контроля обо всех случаях аварийного состояния на объектах строительства и объемах работ по ликвидации аварий;

· по согласованию с Заказчиком осуществлять принятие решения о временном прекращении строительства и консервации объекта, подготовку к утверждению сметы на выполнение работ по консервации объекта и контроль за их качественным выполнением;

· осуществлять приемку от Подрядчика и передачу Заказчику законсервированных объектов;

· при обнаружении отступлений от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНИП, дает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов, извещает Заказчика для предъявления последним виновной стороне предусмотренные договором подряда санкции;

· осуществлять контроль за освобождением площадки от строительных материалов,           механизмов и мусора;
· получать согласования в соответствующих ведомствах, службах и организациях вопросов связанных со строительством;
· при подготовке заканчиваемого объекта к вводу в эксплуатацию проверять действительную готовность каждого вида работ, конструкций, оборудования и объекта в целом, проверять наличие надлежаще оформленной технической документации, сверять наличие смонтированного и установленного оборудования, внесенного в перечни и описи к актам приемки, а также готовность сооружения под монтаж технологического оборудования;

· обеспечивать передачу подрядчиком Заказчику всей исполнительной документации, составленной в процессе строительства. 

b) Требования к объемам оказываемых услуг:

Строительному контролю (техническому надзору) подлежат следующие работы по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома:

· Утепление фасада с применением системы с тонким наружным штукатурным слоем;

· Замена оконных блоков;

· Замена входных дверей в подъезды, подвалы, мусорокамеры, техподполья и пр. на двери в энергосберегающем исполнении;

· Утепление перекрытия последнего этажа, вентиляционных коробов, канализационных выпусков минераловатными плитами, устройство ходовых настилов;

· Замена труб внутреннего водостока;

· Замена стояков в квартирах с изоляцией и установкой запорной арматуры на выпусках, разводок в помещениях мусорокамер;

· Замена стояков в квартирах (с установкой полотенцесушителей, изоляцией и установкой запорной арматуры на отводах);            

· Замена пожарного трубопровода;

· Замена шкафа пожарного;

· Замена вводно-распределительного устройства;

· Замена электрических магистралей (стояки);     

· Замена дымовыпускного клапана и вентилятора со сменой вентиляционных решеток (на чердаке);

· Замена вентиляционных решеток, электрооборудования;

· Замена системы канализации (стояки);

· Замена системы канализации (подвал);        

· Замена системы наружного газопровода;

· Ремонт козырьков над входами в подъезды;

· Ремонт и восстановление балконных плит;

· Ремонт ограждения балконов;

· Замена экранов;

· Замена элементов мусоропровода, устройство системы прочистки, промывки и дезинфекции ствола мусоропровода;

· Ремонт входов в подвалы;   

· Ремонт подвального помещения.      

c) Требования к последовательности оказания услуг, их этапам:

1 этап оказания услуг включает в себя:

· контроль соблюдения технологической последовательности СМР;

· контроль соответствия используемых материалов указанным в смете;

· контроль качества работ в соответствии с требованиями СНиПов;

· приемку скрытых работ;

· контроль соблюдения СНиПов при производстве работ.
2 этап оказания услуг включает в себя: 

· ведение тетради технического надзора;

· проверку исполнительной документации на коммуникации (электрика, сантехника, «слаботочка», отопление).

d) Требования к оформлению отчетности и срокам ее предоставления:

До 20 числа каждого месяца необходимо принимать у Подрядной организации Акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) для проверки и подтверждения достоверности указанных данных.

Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Актов о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) проверить их и, с соответствующей отметкой, направить их Заказчику для оформления.
e) Требования к качеству услуг:

Качество работ должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ, достижение объектом указанных в технической документации  показателей  в соответствии со СНиПами и другими действующими нормативными документами. Работы должны выполняться с соблюдением техники безопасности, предусмотренной для данных видов работ. Подрядчик несёт ответственность за безопасность выполняемых работ.

2.3.3 Условия оплаты услуг (работ)

Оплата услуг (работ) Исполнителя осуществляется по мере  поступления финансирования из бюджета г. Москвы до конца финансового года. Выплата Исполнителю аванса не предусматривается.
3. Проект Договора
3.1 Проект договора на выполнение работ по Лоту №1 приведен в приложении 2 к настоящей Документации по простой процедуре закупки.
3.2 Проект договора на выполнение работ по Лоту №2 приведен в приложении 3 к настоящей Документации по простой процедуре закупки.

3.3 Проект договора на выполнение работ по Лоту №3 приведен в приложении 4 к настоящей Документации по простой процедуре закупки.
4. Порядок проведения простой процедуры закупки 
4.1 Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении 1 к настоящей Документации по простой процедуре закупки, и быть действительным не менее чем до «30» июня 2012 года. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено печатью Участника.

4.2 Участник имеет право подать предложение на любой лот, любые несколько лотов или все лоты по собственному выбору. Разбиение на лоты установлено в разделе 2. При этом не допускается разбиение отдельного лота на части, то есть подача предложения на часть лота по отдельным видам или объемам выполнения работ.

4.3 В случае подачи предложения на несколько лотов должны быть соблюдены следующие требования:
4.3.1 Предложение на выполнение работ (приложение 1 к настоящей документации о проведении простой процедуры закупки) должно содержать указание номера и названия каждого лота, а в качестве общей суммы — сумму по каждому из лотов.

4.3.2 Смета расходов должна быть подготовлена отдельно по каждому из лотов с указанием номера и названия лота.

4.4 Участник имеет право подать только одно предложение по каждому из Лотов. В случае подачи Участником нескольких предложений по одному лоту все они будут отклонены без рассмотрения по существу. 

4.5 Оценка предложений, определение лучшего предложения по простой процедуре закупки и подписание договора будет осуществляться раздельно и независимо по каждому из лотов. 

4.6 Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые Участником.

4.7 Предложение должно быть подано на русском, либо английском  языке. Однако, в случае предоставления Участником предложения на английском языке, Заказчик вправе запросить у Участника перевод предложения на русский язык. Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные по его запросу на русский язык. Все цены должны быть выражены в российских рублях.
4.8 Предложение должно быть подано до 16:00 часов (время московское) «29» мая 2012 года в форме бумажного документа, либо в электронном виде. Предложение в форме бумажного документа предоставляется до окончания установленного выше срока по адресу Заказчика: 111396, г. Москва, Союзный проспект, дом 22. Предложение в электронном виде должно содержать все необходимые подписи и печати и быть направлено до окончания установленного выше срока по электронной почте: larisa.demina@mail.ru. Предложения, полученные позднее установленного выше срока, будут отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

4.9 При необходимости Заказчик выдает расписку лицу, доставившему предложение, о его получении с указанием времени получения.

4.10 Начальная (предельная) цена договора: по Лоту №1 – 211 299,17 руб. с НДС; по Лоту №2 – 237 302,43 руб. с НДС; по Лоту №3 – 210 118,64 руб. с НДС.
4.11 Заказчик предположительно в срок до «01» июня 2012 года определит лучшее предложение. Критериями для определения лучшего предложения по простой процедуре закупки являются: 
	№ п/п
	Наименование критерия оценки
	Значимость критерия, %

	1
	Стоимость оказания услуг
	15

	2
	Приемлемость организационно-технических аспектов предложения по оказанию услуг и соответствие услуг требованиям Технического задания
	40

	3
	Объем опыта Участника по оказанию аналогичных услуг
	15

	4
	Квалификация команды специалистов, привлекаемых к оказанию услуг
	20

	5
	Надежность и деловая репутация Участника
	10

	
	Сумма значимостей критериев оценки
	100


4.12 В течение 10 дней после определения лучшего предложения Заказчик уведомит об этом Участника, предложение которого признано лучшим, и подпишет с ним Договор на оказание вышеуказанных услуг на условиях настоящей Документации и лучшего предложения.
5. Требования к участникам простой процедуры закупки. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям
5.1 Участвовать в данной процедуре может любое юридическое или физическое лицо,  а также индивидуальные предприниматели, способные на законных основаниях оказать требуемые услуги.
5.2  Чтобы претендовать на выбор в качестве лучшего предложения, Участник должен отвечать следующим общеобязательным требованиям:

· Участник должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящей простой процедуры закупки, а именно:

· Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;
· Строительный контроль за общестроительными работами; 

· Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации;
· Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции; 

· Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности; 

· Строительный контроль за работами в области электроснабжения. 

В случае если выполнение работ, являющихся предметом закупок, относится к перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленному уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, документом, подтверждающим возможность их выполнения Участником, может являться выданное саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельство о допуске к данному виду (видам) работ.
· Непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

· Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в простой процедуре закупки;

· Отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

5.3 Кроме того, к Участникам устанавливаются следующие дополнительные требования:

· Участник должен располагать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладать управленческой компетентностью, опытом и репутацией (необходимо включить в состав предложения письмо, подтверждающее наличие у Участника финансовых, материально-технических, производственных и трудовых ресурсных возможностей);

· Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);
· Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (необходимо включить в состав предложения письмо, подтверждающее отсутствие вышеуказанных сведений об Участнике);

· Участник должен иметь команду квалифицированных специалистов, которые будут привлечены к оказанию услуг. Указанные специалисты Участника должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности - не менее чем 3 (три) года, либо среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности  - не менее 5 (пяти) лет, а также повышение квалификации не реже чем один раз в пять лет (необходимо включить в состав предложения сведения, подтверждающие наличие у Участника специалистов с вышеуказанным уровнем квалификации, а также перечень привлекаемых специалистов с указанием образования, стажа работы по специальности, повышение квалификации и количества таких специалистов).    

· Участник  должен иметь опыт выполнения аналогичных работ (оказания аналогичных услуг) не менее 7 (семи) лет, в связи с чем в составе своего предложения Участник должен предоставить сведения о количестве заключенных договоров, по которым выполнялись аналогичные работы (оказывались аналогичные услуги), либо копии актов о выполненных работах;  

· Участник должен предоставить в составе своего предложения положительные отзывы и рекомендации не менее чем от 10 (десяти) организаций.

6. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям
6.1 Участник должен включить в состав предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

a) заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике в Единый государственный реестр юридических лиц или копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

b) заверенную Участником копию свидетельства о постановке на налоговый учет;

c) налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (только для юридических лиц, применяющих специальные налоговые режимы) на последнюю отчетную дату;

d) заверенную Участником копию устава в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями с отметкой налогового органа;

e) заверенные Участником копии документов о назначении руководителя (приказы, протоколы собрания учредителей и т.д.); 

f) заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам простой процедуры закупки. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

g) заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые Участник обладает лицензией;
h) иные документы (копии положительных отзывов, сведения о количестве выполненных договоров и т.д.).
6.2 В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить к предложению вместо таких документов составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Заказчику в соответствии Участника данному требованию.

7. Прочие положения
7.1 Данная простая процедура закупки не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная простая процедура закупки  также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная простая процедура закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

7.2 Опубликованное на сайте Заказчика по адресу: http://deznovogireevo.ru/ Приглашение к участию в простой процедуре закупки вместе с настоящей Документацией по проведению простой процедуры закупки, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

7.3 Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим. Заказчик оставляет за собой право установить, что Предложения Участников должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

7.4 Заключенный по результатам простой процедуры закупки Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности. Заказчик не обязан каким-либо образом представлять обоснование или мотивировать свои действия (бездействие). 

Приложения:

1) форма Предложения (на 1 л.) 

2) проект договора по Лоту №1  (на ___ л.)
3) проект договора по Лоту №2  (на ___ л.)
4) проект договора по Лоту №3  (на ___ л.)

Приложение №1 к  Документации о проведении простой процедуры закупки
(оформляется на бланке организации)
Предложение на оказание услуг
Получив и изучив документацию по проведению простой процедуры закупки, опубликованную на сайте ГУП ДЕЗ района Новогиреево по адресу: http://deznovogireevo.ru/ от «___»______________2012г., предлагаем следующие услуги: [указывается номер Лота и наименование соответствующих услуг].

[Приводится общее описание условий и порядка оказания услуг, например:
a) Место оказания услуг;
b) Срок оказания услуг;
c) Организационно-технические аспекты оказания услуг;
d) Иные требования в соответствии с Техническим заданием.]

 [Приводится описание услуг в соответствии с конкретными требованиями  к оказанию услуг согласно п.2 Документации по простой процедуре закупке.

Кроме того, Участник должен заполнить смету расходов, в которой  приводятся соответственно наименование статьи расходов и величина расходов по этой статье (с НДС). Также могут быть приведены примечания и комментарии.

Смета расходов будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данную Смету расходов следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.
	Итоговая стоимость Предложения по Лоту №__ с НДС, руб.
	___________________________________

(итоговая стоимость, рублей, с НДС)

	_______________________________

(должность ответственного лица Исполнителя)
	_______________________________

(подпись, расшифровка подписи)

	
	_______________________________

(печать исполнителя)


Приложение №1 к Предложению на оказание услуг 

Смета расходов по Лоту №_____[приводится номер и наименование Лота]
	№ п/п
	Статья расходов
	Общая стоимость, руб. (с НДС)
	Примечания

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	…
	
	
	

	ИТОГО с НДС, руб.
	
	


Оплата работ осуществляется [указываются условия и порядок оплаты услуг].

К настоящему предложению прикладываются следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемых нами услуг установленным требованиям: … [перечисляются приложения к предложению].
К настоящему предложению прикладываются следующие документы, подтверждающие соответствие нашей организации установленным требованиям к участникам простой процедуры закупки: … [перечисляются приложения к предложению].

Данное предложение имеет статус оферты и действительно до [указывается срок действия предложения в соответствии с требованиями Документации].

С уважением,

	_______________________________

(должность ответственного лица Исполнителя)
	_______________________________

(подпись, расшифровка подписи)

	
	_______________________________

(печать исполнителя)


Приложение №2 к Документации о проведении простой процедуры закупки
ДОГОВОР №

на осуществление контроля и технического надзора 

за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

по адресу: г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 1

г. Москва                                                                                      «___» _______________ 2012г.

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция единого заказчика района «Новогиреево», действующее от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного дома по адресу:  г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 1,  в соответствии с Протоколом Общего Собрания собственников квартир об участии в Адресной программе софинансирования капитального ремонта Департамента капитального ремонта г. Москвы от ________ 201__ года № ___, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дориной Светланы Ильясовны, действующей на основании устава, с одной стороны, и _______________________________________, (ОГРН ____________________, место нахождения: _____________________________ свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _________________ от _____________ выдано ____________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _________________________________, действующего на основании Устава, c  другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации и города Москвы, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Определения и понятия

В настоящем Договоре понятия, определяемые ниже, будут иметь следующие значения:

1.1. Акт о приемке законченного капитальным ремонтом объекта - документ утвержденной формы, составляемый для приемки законченного капитальным ремонтом Объекта. 
1.2. Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) – документ, применяемый для приемки выполненных Подрядной организацией работ, оформляемый согласно Постановления Государственного комитета РФ по статистике №100 от 11.11.1999г.

1.3. Договор - настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя текст Договора, Приложения, а также  все изменения и дополнения, оформленные в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.4. Исполнительная документация - комплект рабочих чертежей на выполнение Работ на Объекте с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесённым в них изменениям, сделанными представителями авторского надзора, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве Работ, Акты освидетельствования скрытых работ и Акты приемки работ каждого элемента здания по проектно-сметной документации, Акты испытаний, журналы производства Работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами на русском языке.

1.5. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме - проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме.

1.6. Качество работ и/или услуг - требования, предъявляемые  положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и г. Москве нормативных документов, стандартов и правил к качеству работ и/или услуг.

1.7. Материалы, Конструкции и Изделия - все материалы, изделия и конструкции, предназначенные для выполнения работ на Объекте в соответствии с проектно-сметной документацией и положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, входящие в состав проектно-сметной документации.

1.8. Объект – место выполнения работ, многоквартирный дом, включая внутренние инженерные коммуникации, капитальный ремонт которого осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией и условиями настоящего Договора.

1.9. 
Открытие Объекта – начало производства работ на Объекте, удостоверенное комиссионно посредством составления Акта открытия объекта. 

1.10. Персонал Подрядной организации - специалисты и/или рабочие, имеющие необходимую квалификацию, а в случае необходимости - квалификационные сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность осуществлять соответствующие Работы, и командируемые и/или привлекаемые для выполнения работ в соответствии с законодательством РФ.

1.11. Подрядная организация – организация, привлеченная Государственным заказчиком в установленном порядке для выполнения работ по капитальному ремонту Объекта и иных функций, возложенных в установленном порядке, имеющая необходимые свидетельства, лицензии, сертификаты и/или разрешения на осуществление указанной выше деятельности, полученные и оформленные в установленном законодательством РФ порядке.

1.12. 
Представитель Заказчика – лицо, назначенное и уполномоченное Заказчиком для выполнения задач, определенных Договором. 

1.13. Представитель Исполнителя – лицо, назначенное и уполномоченное Исполнителем для выполнения задач, определенных Договором.

1.14. Проектно-сметная документация – документация, содержащая архитектурно-градостроительные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к Объекту, а также включающая сметную стоимость капитального ремонта.

1.15. 
Приемка законченного капитальным ремонтом Объекта - приемка Заказчиком и Исполнителем законченного капитальным ремонтом Объекта в порядке, установленном распоряжением Премьера Правительства Москвы  от 12 марта 1996 г. № 223-РП «Об утверждении положения по организации капитального ремонта жилых зданий в г. Москве»,  и в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и города Москвы.

1.16. Скрытые работы - Работы, скрываемые работами, выполненными позже, конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-за которых невозможно определить объемы, качество и точность предыдущих работ.

1.17. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) – документ, применяемый для расчетов по выполненным работам за отчетный период, оформляемый согласно Постановления Государственного комитета РФ по статистике №100 от 11.11.1999г.
Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему Договору Заказчик – осуществляет приемку и оплату оказанных услуг Исполнителем, а Исполнитель оказывает услуги Заказчику по осуществлению контроля и технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 1 в порядке, установленном настоящим Договором.
2.2. Функции Подрядной организации по Объекту осуществляет организация, привлеченная Заказчиком в установленном порядке по отдельному Договору.
3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора составляет _____________(___________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС - 18 % - __________ (______________) рубля ______копеек.

3.2. Цена Договора является твердой и может быть изменена только в случаях, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Договором, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к Договору. 

3.3. Выплата Исполнителю аванса по настоящему Договору не производится.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором после приемки Заказчиком услуг Исполнителя в соответствии со ст.5 настоящего Договора.

3.5. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя с учетом поступления финансирования из бюджета г.Москвы до конца финансового года в рамках подписанного Акта сдачи-приемки работ за отчетный период
4.  ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1. Обязательства Заказчика:

        4.1.1. Осуществлять оплату услуг Исполнителя  в пределах стоимости услуг, определенной п.3.1 настоящего Договора, при условии   соблюдения Исполнителем своих обязательств (п. 4.2 настоящего Договора).

4.1.2. Не оплачивать работы, выполненные Подрядной организацией, принятые Исполнителем с нарушением условий настоящего Договора и действующего законодательства РФ и города Москвы.

       4.1.3. Согласовывать изменения объемов и стоимости услуг Исполнителя. 

       4.1.4. Согласовать График производства работ на Объекте с Подрядной организацией в установленном порядке и предоставить копию данного Графика в пользование Исполнителю, а также копию Договора с Подрядной организацией для организации мероприятий, связанных с проведением технического надзора и контроля за производством работ на Объекте, предусмотренных условиями Договора с Подрядной организацией.

       4.1.5. В пятидневный срок с момента получения от Исполнителя информации согласно п. 4.2.5 Договора совместно с Исполнителем принять меры воздействия согласно условиям Договора с Подрядной организацией и действующего законодательства РФ в установленные сроки.
4.1.6. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента получения  от Исполнителя Актов о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) (пп. 4.2.8.  настоящего Договора) оформить их в порядке, установленном Постановлением Государственного комитета РФ по статистике №100 от 11.11.1999г., и передать один экземпляр, либо мотивированный отказ  Подрядной организации.

 4.1.7. Организовать совместно с Подрядной организацией и Исполнителем работу комиссии по приемке законченного капитальным ремонтом Объекта и проведение приемки работ. Участвовать  в  приемке законченного капитальным ремонтом Объекта.

4.1.8. Изменять стоимость настоящего Договора при внесении в него соответствующих изменений  в связи с сокращением потребности в производстве  работ. 
4.2. Обязательства Исполнителя:

4.2.1. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками  выполнения работ) в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, условиями Договора и требованиями действующего законодательства РФ (строительных норм и правил, технических условий, стандартов и пр.);

4.2.2. В случае получения отказа со стороны собственников и/или проживающих лиц  в доступе персоналу Подрядной организации в жилые помещения Объекта для проведения работ незамедлительно уведомить об этом факте Заказчика. 

4.2.3. Осуществлять контроль качества материалов, изделий и конструкций. Рекомендовать Заказчику направление материалов, изделий и/или конструкций на независимую экспертизу в случае выявления их ненадлежащего качества. 

4.2.4. Контролировать ведение на Объекте журнала производства работ и устранение Подрядной организацией замечаний Заказчика, Исполнителя, контролирующих и надзорных организаций.

4.2.5. В случае нарушения Подрядной организацией качества и/или сроков проведения работ на Объекте, в срок не более 2 (двух) дней с момента обнаружения факта нарушения, письменно уведомить об этом Заказчика, указав характер, период нарушения и количество аналогичных нарушений в течение 1 (Одного) календарного месяца.

4.2.6. Не допускать выполнение работ по капитальному ремонту Объекта персоналом Подрядной организации, не соответствующим квалификационным требованиям.

4.2.7. До 20 числа каждого месяца принимать у Подрядной организации Акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) для проверки и подтверждения достоверности указанных данных.

4.2.8. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Актов о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) проверить их и с соответствующей отметкой  направить их Заказчику для оформления.

4.2.9. Обеспечивать своевременное устранение Подрядной организацией недостатков (дефектов), выявленных при приемке отдельных видов работ и Объекта в целом, а также в период Гарантийного срока Подрядной организации. Оказывать содействие Заказчику в документальном оформлении обнаружения недостатков (дефектов) в выполненных Подрядной организацией работах.

4.2.10. Организовать совместно с Заказчиком и Подрядной организацией работу комиссии по приемке законченного капитальным ремонтом Объекта и проведение приемки работ. Участвовать  в  приемке законченного капитальным ремонтом Объекта.

4.2.11. Не принимать от Подрядной организации работы в объемах, превышающих размер общей стоимости производства работ.  

4.2.12. Принимать участие в рассмотрении обращений граждан по вопросам проведения капитального ремонта на Объекте в рамках своей компетенции.

4.2.13. Представлять Заказчику запрашиваемую информацию и документы в порядке, сроки и по формам, определенным Заказчиком.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Не оплачивать оказанные Исполнителем услуги в случае несоблюдения им пункта 4.2. настоящего Договора.

4.3.2. Оказывать помощь Исполнителю в решении вопросов, возникающих в ходе исполнения настоящего Договора.

4.3.3. Направлять письменные запросы Исполнителю о предоставлении информации и/или документов, относящихся к предмету настоящего Договора. 

 4.4. Исполнитель вправе:

 4.4.1.Требовать от  Заказчика  соблюдения  сроков  при оплате оказанных  услуг по настоящему Договору.  
4.4.2. Получить оплату за оказанные качественно и в срок услуги, предусмотренные настоящим Договором.

4.5.  Стороны имеют иные права и обязанности, определенные настоящим Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.

5.1. Приемка услуг Исполнителя по настоящему Договору производится путем подписания двустороннего Акта сдачи-приемки работ за отчетный период. 

5.3. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя с учетом поступления финансирования из бюджета г.Москвы до конца финансового года в рамках подписанного Акта сдачи-приемки работ за отчетный период.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором. 

6.2. При выявлении фактов подтверждения Исполнителем выполнения Подрядной организацией фактически невыполненных работ, Исполнитель возмещает Заказчику сумму оплаченных Заказчиком невыполненных работ, а также уплачивает штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

6.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком  оказанных услуг   Исполнитель вправе потребовать выплаты  неустойки в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  за каждый день просрочки.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель выплачивает Заказчику  неустойку в размере 1/300 (одной трехсотой)  действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день нарушения сроков, предусмотренных Договором.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки в случае нарушения исполнения своих обязательств вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядной организацией, если Исполнитель принял меры к устранению Подрядной организацией допущенных нарушений.

6.5. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.

6.6. Уплата неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств в полном объеме.

6.7. В случае досрочного расторжения Договора Стороны несут ответственность за обязательства, выполненные в установленном порядке до момента расторжения Договора.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

 (ФОРС-МАЖОР).

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора и подтверждены документами компетентных органов.

7.2. Если одна  из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 5 (пяти) календарных дней уведомить другие стороны о наступлении  такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту капитального ремонта был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другие стороны в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение к Договору с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ.

7.4. Если, по мнению стороны, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого  действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента выполнения обязательств по Договору, но не позднее «31» декабря 2012г. 

           8.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

9.2. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение Договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем одностороннего отказа от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и письменного уведомления Исполнителя в случае невыполнения им обязательств в рамках настоящего Договора.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы в  установленном порядке.

10.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. 

10.2.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем организации – Стороны настоящего Договора или иным надлежащим образом уполномоченным лицом. Претензия должна содержать: требования заявителя; сумму претензии и обоснованный ее расчет; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на соответствующие нормы действующего законодательства РФ; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. К претензии должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования.

10.2.2. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения.

10.2.3. В случае если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

10.2.4. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем организации – адресата претензии или иным надлежащим образом уполномоченным лицом.

В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии – признанная сумма, номер и дата платежного поручения на перечисление указанной суммы или срок и способ удовлетворения претензии; при полном или частичном отказе от удовлетворении претензии – мотивы отказа со ссылкой на соответствующее законодательство и доказательства, обосновывающие отказ; перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств. К мотивированному отказу должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии обосновывающих отказ документов. 

При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается платежное поручение на перечисление денежных средств с отметкой банка о принятии поручения к исполнению.

10.2.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный суд г. Москвы.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. В случае принятия в установленном порядке решения о консервации Работ на Объекте Заказчик оплачивает Исполнителю все оказанные до момента приостановления услуги. Стороны обязаны совместно рассмотреть и согласовать сроки, стоимость и порядок консервации Объекта капитального ремонта. Все мероприятия, связанные с консервацией Объекта, оплачиваются за счет средств Заказчика.

11.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме  в виде  дополнительного соглашения к Договору.

11.3. Настоящий Договор может быть пролонгирован в установленном действующим законодательством РФ порядке. 

11.4. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, подписанного электронной цифровой подписью в порядке, установленном законодательством РФ, или отправляется заказным письмом получателю по его фактическому адресу, указанному в ст. 12 настоящего Договора.

Претензии, ответы на претензии, предписания, уведомления о нарушении условий Договора, уведомления (предложения) о расторжении направляются только заказным или ценным письмом получателю по его фактическому адресу (ст.12 настоящего Договора), либо вручаются под расписку уполномоченному лицу адресата.  

11.5. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.

11.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СТОРОН.

12.1. Фактический адрес Заказчика: 111396, г. Москва, Союзный пр-т, дом 22
Телефон Заказчика: 8 (495) 303 07 07                 

Адрес электронной почты Заказчика: deznovogireevo@mail.ru
12.2. Фактический адрес Исполнителя: 

Телефон Исполнителя: 

Факс Исполнителя: 

Адрес электронной почты Исполнителя:

12.3. В случае изменения контактной информации Сторона, в данных которой произошли изменения, уведомляет остальных участников настоящего Договора в срок 1 (один) рабочий день. 

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция единого заказчика района «Новогиреево»

Юридический адрес: 111396, г. Москва, Союзный пр-т, дом 22

Фактический адрес: 111396, г. Москва, Союзный пр-т, дом 22

ИНН 7720009634, КПП 772001001,

Расчетный счет 40602810038120000046 в Лефортовском отделении Московского банка ОАО «Сбербанк России»,

Корреспондентский счет 30101810400000000225

БИК 044525225

Исполнитель:

_________________________________________________________

Юридический адрес: 

Фактический адрес: 

ИНН _______________, КПП __________________

Расчетный счет __________________ в ______________

Корреспондентский счет__________________________

БИК ____________________

	        ЗАКАЗЧИК
	
	  ИСПОЛНИТЕЛЬ

	
	
	

	__________________ С.И. Дорина
	
	          ________________




Приложение №3 к Документации о проведении простой процедуры закупки
ДОГОВОР №

на осуществление контроля и технического надзора 

за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

по адресу: г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 2

г. Москва                                                                    «___» _______________ 2012г.

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция единого заказчика района «Новогиреево», действующее от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного дома по адресу:  г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 2,  в соответствии с Протоколом Общего Собрания собственников квартир об участии в Адресной программе софинансирования капитального ремонта Департамента капитального ремонта г. Москвы от ________ 201__ года № ___, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дориной Светланы Ильясовны, действующей на основании устава, с одной стороны, и _______________________________________, (ОГРН ____________________, место нахождения: _____________________________ свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _________________ от _____________ выдано ____________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _________________________________, действующего на основании Устава, c  другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации и города Москвы, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Определения и понятия

В настоящем Договоре понятия, определяемые ниже, будут иметь следующие значения:

1.1. Акт о приемке законченного капитальным ремонтом объекта - документ утвержденной формы, составляемый для приемки законченного капитальным ремонтом Объекта. 
1.2. Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) – документ, применяемый для приемки выполненных Подрядной организацией работ, оформляемый согласно Постановления Государственного комитета РФ по статистике №100 от 11.11.1999г.
1.3. Договор - настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя текст Договора, Приложения, а также  все изменения и дополнения, оформленные в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.4. Исполнительная документация - комплект рабочих чертежей на выполнение Работ на Объекте с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесённым в них изменениям, сделанными представителями авторского надзора, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве Работ, Акты освидетельствования скрытых работ и Акты приемки работ каждого элемента здания по проектно-сметной документации, Акты испытаний, журналы производства Работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами на русском языке.

1.5. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме - проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме.

1.6. Качество работ и/или услуг - требования, предъявляемые  положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и г. Москве нормативных документов, стандартов и правил к качеству работ и/или услуг.

1.7. Материалы, Конструкции и Изделия - все материалы, изделия и конструкции, предназначенные для выполнения работ на Объекте в соответствии с проектно-сметной документацией и положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, входящие в состав проектно-сметной документации.

1.8. Объект – место выполнения работ, многоквартирный дом, включая внутренние инженерные коммуникации, капитальный ремонт которого осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией и условиями настоящего Договора.

1.9. 
Открытие Объекта – начало производства работ на Объекте, удостоверенное комиссионно посредством составления Акта открытия объекта. 

1.10. Персонал Подрядной организации - специалисты и/или рабочие, имеющие необходимую квалификацию, а в случае необходимости - квалификационные сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность осуществлять соответствующие Работы, и командируемые и/или привлекаемые для выполнения работ в соответствии с законодательством РФ.

1.11. Подрядная организация – организация, привлеченная Государственным заказчиком в установленном порядке для выполнения работ по капитальному ремонту Объекта и иных функций, возложенных в установленном порядке, имеющая необходимые свидетельства, лицензии, сертификаты и/или разрешения на осуществление указанной выше деятельности, полученные и оформленные в установленном законодательством РФ порядке.

1.12. 
Представитель Заказчика – лицо, назначенное и уполномоченное Заказчиком для выполнения задач, определенных Договором. 

1.13. Представитель Исполнителя – лицо, назначенное и уполномоченное Исполнителем для выполнения задач, определенных Договором.
1.14. Проектно-сметная документация – документация, содержащая архитектурно-градостроительные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к Объекту, а также включающая сметную стоимость капитального ремонта.
1.15. 
Приемка законченного капитальным ремонтом Объекта - приемка Заказчиком и Исполнителем законченного капитальным ремонтом Объекта в порядке, установленном распоряжением Премьера Правительства Москвы  от 12 марта 1996 г. № 223-РП «Об утверждении положения по организации капитального ремонта жилых зданий в г. Москве»,  и в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и города Москвы.

1.16. Скрытые работы - Работы, скрываемые работами, выполненными позже, конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-за которых невозможно определить объемы, качество и точность предыдущих работ.

1.17. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) – документ, применяемый для расчетов по выполненным работам за отчетный период, оформляемый согласно Постановления Государственного комитета РФ по статистике №100 от 11.11.1999г.
Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему Договору Заказчик – осуществляет приемку и оплату оказанных услуг Исполнителем, а Исполнитель оказывает услуги Заказчику по осуществлению контроля и технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 2 в порядке, установленном настоящим Договором.
2.2. Функции Подрядной организации по Объекту осуществляет организация, привлеченная Заказчиком в установленном порядке по отдельному Договору.
3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора составляет _____________(___________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС - 18 % - __________ (______________) рубля ______копеек.

3.2. Цена Договора является твердой и может быть изменена только в случаях, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Договором, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к Договору. 

3.3. Выплата Исполнителю аванса по настоящему Договору не производится.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором после приемки Заказчиком услуг Исполнителя в соответствии со ст.5 настоящего Договора.

3.5. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя с учетом поступления финансирования из бюджета г.Москвы до конца финансового года в рамках подписанного Акта сдачи-приемки работ за отчетный период
4.  ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1. Обязательства Заказчика:

        4.1.1. Осуществлять оплату услуг Исполнителя  в пределах стоимости услуг, определенной п.3.1 настоящего Договора, при условии   соблюдения Исполнителем своих обязательств (п. 4.2 настоящего Договора).

4.1.2. Не оплачивать работы, выполненные Подрядной организацией, принятые Исполнителем с нарушением условий настоящего Договора и действующего законодательства РФ и города Москвы.

       4.1.3. Согласовывать изменения объемов и стоимости услуг Исполнителя. 

       4.1.4. Согласовать График производства работ на Объекте с Подрядной организацией в установленном порядке и предоставить копию данного Графика в пользование Исполнителю, а также копию Договора с Подрядной организацией для организации мероприятий, связанных с проведением технического надзора и контроля за производством работ на Объекте, предусмотренных условиями Договора с Подрядной организацией.

       4.1.5. В пятидневный срок с момента получения от Исполнителя информации согласно п. 4.2.5 Договора совместно с Исполнителем принять меры воздействия согласно условиям Договора с Подрядной организацией и действующего законодательства РФ в установленные сроки.
4.1.6. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента получения  от Исполнителя Актов о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) (пп. 4.2.8.  настоящего Договора) оформить их в порядке, установленном Постановлением Государственного комитета РФ по статистике №100 от 11.11.1999г., и передать один экземпляр, либо мотивированный отказ  Подрядной организации.

 4.1.7. Организовать совместно с Подрядной организацией и Исполнителем работу комиссии по приемке законченного капитальным ремонтом Объекта и проведение приемки работ. Участвовать  в  приемке законченного капитальным ремонтом Объекта.

4.1.8. Изменять стоимость настоящего Договора при внесении в него соответствующих изменений  в связи с сокращением потребности в производстве  работ. 
4.2. Обязательства Исполнителя:

4.2.1. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками  выполнения работ) в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, условиями Договора и требованиями действующего законодательства РФ (строительных норм и правил, технических условий, стандартов и пр.);

4.2.2. В случае получения отказа со стороны собственников и/или проживающих лиц  в доступе персоналу Подрядной организации в жилые помещения Объекта для проведения работ незамедлительно уведомить об этом факте Заказчика. 

4.2.3. Осуществлять контроль качества материалов, изделий и конструкций. Рекомендовать Заказчику направление материалов, изделий и/или конструкций на независимую экспертизу в случае выявления их ненадлежащего качества. 

4.2.4. Контролировать ведение на Объекте журнала производства работ и устранение Подрядной организацией замечаний Заказчика, Исполнителя, контролирующих и надзорных организаций.

4.2.5. В случае нарушения Подрядной организацией качества и/или сроков проведения работ на Объекте, в срок не более 2 (двух) дней с момента обнаружения факта нарушения, письменно уведомить об этом Заказчика, указав характер, период нарушения и количество аналогичных нарушений в течение 1 (Одного) календарного месяца.

4.2.6. Не допускать выполнение работ по капитальному ремонту Объекта персоналом Подрядной организации, не соответствующим квалификационным требованиям.

4.2.7. До 20 числа каждого месяца принимать у Подрядной организации Акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) для проверки и подтверждения достоверности указанных данных.

4.2.8. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Актов о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) проверить их и с соответствующей отметкой  направить их Заказчику для оформления.

4.2.9. Обеспечивать своевременное устранение Подрядной организацией недостатков (дефектов), выявленных при приемке отдельных видов работ и Объекта в целом, а также в период Гарантийного срока Подрядной организации. Оказывать содействие Заказчику в документальном оформлении обнаружения недостатков (дефектов) в выполненных Подрядной организацией работах.

4.2.10. Организовать совместно с Заказчиком и Подрядной организацией работу комиссии по приемке законченного капитальным ремонтом Объекта и проведение приемки работ. Участвовать  в  приемке законченного капитальным ремонтом Объекта.

4.2.11. Не принимать от Подрядной организации работы в объемах, превышающих размер общей стоимости производства работ.  

4.2.12. Принимать участие в рассмотрении обращений граждан по вопросам проведения капитального ремонта на Объекте в рамках своей компетенции.

4.2.13. Представлять Заказчику запрашиваемую информацию и документы в порядке, сроки и по формам, определенным Заказчиком.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Не оплачивать оказанные Исполнителем услуги в случае несоблюдения им пункта 4.2. настоящего Договора.

4.3.2. Оказывать помощь Исполнителю в решении вопросов, возникающих в ходе исполнения настоящего Договора.

4.3.3. Направлять письменные запросы Исполнителю о предоставлении информации и/или документов, относящихся к предмету настоящего Договора. 

 4.4. Исполнитель вправе:

 4.4.1.Требовать от  Заказчика  соблюдения  сроков  при оплате оказанных  услуг по настоящему Договору.  
4.4.2. Получить оплату за оказанные качественно и в срок услуги, предусмотренные настоящим Договором.

4.5.  Стороны имеют иные права и обязанности, определенные настоящим Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.

5.1. Приемка услуг Исполнителя по настоящему Договору производится путем подписания двустороннего Акта сдачи-приемки работ за отчетный период. 

5.3. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя с учетом поступления финансирования из бюджета г.Москвы до конца финансового года в рамках подписанного Акта сдачи-приемки работ за отчетный период.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором. 

6.2. При выявлении фактов подтверждения Исполнителем выполнения Подрядной организацией фактически невыполненных работ, Исполнитель возмещает Заказчику сумму оплаченных Заказчиком невыполненных работ, а также уплачивает штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

6.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком  оказанных услуг   Исполнитель вправе потребовать выплаты  неустойки в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  за каждый день просрочки.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель выплачивает Заказчику  неустойку в размере 1/300 (одной трехсотой)  действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день нарушения сроков, предусмотренных Договором.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки в случае нарушения исполнения своих обязательств вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядной организацией, если Исполнитель принял меры к устранению Подрядной организацией допущенных нарушений.

6.5. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.

6.6. Уплата неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств в полном объеме.

6.7. В случае досрочного расторжения Договора Стороны несут ответственность за обязательства, выполненные в установленном порядке до момента расторжения Договора.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

 (ФОРС-МАЖОР).

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора и подтверждены документами компетентных органов.

7.2. Если одна  из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 5 (пяти) календарных дней уведомить другие стороны о наступлении  такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту капитального ремонта был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другие стороны в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение к Договору с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ.

7.4. Если, по мнению стороны, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого  действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента выполнения обязательств по Договору, но не позднее «31» декабря 2012г. 

           8.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

9.2. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение Договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем одностороннего отказа от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и письменного уведомления Исполнителя в случае невыполнения им обязательств в рамках настоящего Договора.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы в  установленном порядке.

10.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. 

10.2.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем организации – Стороны настоящего Договора или иным надлежащим образом уполномоченным лицом. Претензия должна содержать: требования заявителя; сумму претензии и обоснованный ее расчет; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на соответствующие нормы действующего законодательства РФ; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. К претензии должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования.

10.2.2. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения.

10.2.3. В случае если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

10.2.4. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем организации – адресата претензии или иным надлежащим образом уполномоченным лицом.

В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии – признанная сумма, номер и дата платежного поручения на перечисление указанной суммы или срок и способ удовлетворения претензии; при полном или частичном отказе от удовлетворении претензии – мотивы отказа со ссылкой на соответствующее законодательство и доказательства, обосновывающие отказ; перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств. К мотивированному отказу должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии обосновывающих отказ документов. 

При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается платежное поручение на перечисление денежных средств с отметкой банка о принятии поручения к исполнению.

10.2.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный суд г. Москвы.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. В случае принятия в установленном порядке решения о консервации Работ на Объекте Заказчик оплачивает Исполнителю все оказанные до момента приостановления услуги. Стороны обязаны совместно рассмотреть и согласовать сроки, стоимость и порядок консервации Объекта капитального ремонта. Все мероприятия, связанные с консервацией Объекта, оплачиваются за счет средств Заказчика.

11.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме  в виде  дополнительного соглашения к Договору.

11.3. Настоящий Договор может быть пролонгирован в установленном действующим законодательством РФ порядке. 

11.4. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, подписанного электронной цифровой подписью в порядке, установленном законодательством РФ, или отправляется заказным письмом получателю по его фактическому адресу, указанному в ст. 12 настоящего Договора.

Претензии, ответы на претензии, предписания, уведомления о нарушении условий Договора, уведомления (предложения) о расторжении направляются только заказным или ценным письмом получателю по его фактическому адресу (ст.12 настоящего Договора), либо вручаются под расписку уполномоченному лицу адресата.  

11.5. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.

11.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СТОРОН.

12.1. Фактический адрес Заказчика: 111396, г. Москва, Союзный пр-т, дом 22
Телефон Заказчика: 8 (495) 303 07 07                 

Адрес электронной почты Заказчика: deznovogireevo@mail.ru
12.2. Фактический адрес Исполнителя: 

Телефон Исполнителя: 

Факс Исполнителя: 

Адрес электронной почты Исполнителя:

12.3. В случае изменения контактной информации Сторона, в данных которой произошли изменения, уведомляет остальных участников настоящего Договора в срок 1 (один) рабочий день. 

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция единого заказчика района «Новогиреево»

Юридический адрес: 111396, г. Москва, Союзный пр-т, дом 22

Фактический адрес: 111396, г. Москва, Союзный пр-т, дом 22

ИНН 7720009634, КПП 772001001,

Расчетный счет 40602810338120000047 в Лефортовском отделении Московского банка ОАО «Сбербанк России»,

Корреспондентский счет 30101810400000000225

БИК 044525225

Исполнитель:

_________________________________________________________

Юридический адрес: 

Фактический адрес: 

ИНН _______________, КПП __________________

Расчетный счет __________________ в ______________

Корреспондентский счет__________________________

БИК ____________________

	        ЗАКАЗЧИК
	
	  ИСПОЛНИТЕЛЬ

	
	
	

	__________________ С.И. Дорина
	
	          ________________




Приложение №4 к Документации о проведении простой процедуры закупки
ДОГОВОР №

на осуществление контроля и технического надзора 

за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

по адресу: г. Москва, Федеративный пр-т, д. 40, корп. 2

г. Москва                                                               «___» _______________ 2012г.

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция единого заказчика района «Новогиреево», действующее от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного дома по адресу:  г. Москва, Федеративный пр-т, д. 40, корп. 2,  в соответствии с Протоколом Общего Собрания собственников квартир об участии в Адресной программе софинансирования капитального ремонта Департамента капитального ремонта г. Москвы от ________ 201__ года № ___, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дориной Светланы Ильясовны, действующей на основании устава, с одной стороны, и _______________________________________, (ОГРН ____________________, место нахождения: _____________________________ свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _________________ от _____________ выдано ____________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _________________________________, действующего на основании Устава, c  другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации и города Москвы, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Определения и понятия

В настоящем Договоре понятия, определяемые ниже, будут иметь следующие значения:

1.1. Акт о приемке законченного капитальным ремонтом объекта - документ утвержденной формы, составляемый для приемки законченного капитальным ремонтом Объекта. 
1.2. Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) – документ, применяемый для приемки выполненных Подрядной организацией работ, оформляемый согласно Постановления Государственного комитета РФ по статистике №100 от 11.11.1999г.
1.3. Договор - настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя текст Договора, Приложения, а также  все изменения и дополнения, оформленные в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.4. Исполнительная документация - комплект рабочих чертежей на выполнение Работ на Объекте с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесённым в них изменениям, сделанными представителями авторского надзора, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве Работ, Акты освидетельствования скрытых работ и Акты приемки работ каждого элемента здания по проектно-сметной документации, Акты испытаний, журналы производства Работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами на русском языке.

1.5. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме - проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме.

1.6. Качество работ и/или услуг - требования, предъявляемые  положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и г. Москве нормативных документов, стандартов и правил к качеству работ и/или услуг.

1.7. Материалы, Конструкции и Изделия - все материалы, изделия и конструкции, предназначенные для выполнения работ на Объекте в соответствии с проектно-сметной документацией и положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, входящие в состав проектно-сметной документации.

1.8. Объект – место выполнения работ, многоквартирный дом, включая внутренние инженерные коммуникации, капитальный ремонт которого осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией и условиями настоящего Договора.

1.9. 
Открытие Объекта – начало производства работ на Объекте, удостоверенное комиссионно посредством составления Акта открытия объекта. 

1.10. Персонал Подрядной организации - специалисты и/или рабочие, имеющие необходимую квалификацию, а в случае необходимости - квалификационные сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность осуществлять соответствующие Работы, и командируемые и/или привлекаемые для выполнения работ в соответствии с законодательством РФ.

1.11. Подрядная организация – организация, привлеченная Государственным заказчиком в установленном порядке для выполнения работ по капитальному ремонту Объекта и иных функций, возложенных в установленном порядке, имеющая необходимые свидетельства, лицензии, сертификаты и/или разрешения на осуществление указанной выше деятельности, полученные и оформленные в установленном законодательством РФ порядке.

1.12. 
Представитель Заказчика – лицо, назначенное и уполномоченное Заказчиком для выполнения задач, определенных Договором. 

1.13. Представитель Исполнителя – лицо, назначенное и уполномоченное Исполнителем для выполнения задач, определенных Договором.
1.14. Проектно-сметная документация – документация, содержащая архитектурно-градостроительные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к Объекту, а также включающая сметную стоимость капитального ремонта.
1.15. 
Приемка законченного капитальным ремонтом Объекта - приемка Заказчиком и Исполнителем законченного капитальным ремонтом Объекта в порядке, установленном распоряжением Премьера Правительства Москвы  от 12 марта 1996 г. № 223-РП «Об утверждении положения по организации капитального ремонта жилых зданий в г. Москве»,  и в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и города Москвы.

1.16. Скрытые работы - Работы, скрываемые работами, выполненными позже, конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-за которых невозможно определить объемы, качество и точность предыдущих работ.

1.17. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) – документ, применяемый для расчетов по выполненным работам за отчетный период, оформляемый согласно Постановления Государственного комитета РФ по статистике №100 от 11.11.1999г.
Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему Договору Заказчик – осуществляет приемку и оплату оказанных услуг Исполнителем, а Исполнитель оказывает услуги Заказчику по осуществлению контроля и технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, Федеративный пр-т, д. 40, корп. 2 в порядке, установленном настоящим Договором.
2.2. Функции Подрядной организации по Объекту осуществляет организация, привлеченная Заказчиком в установленном порядке по отдельному Договору.
3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора составляет _____________(___________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС - 18 % - __________ (______________) рубля ______копеек.

3.2. Цена Договора является твердой и может быть изменена только в случаях, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Договором, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к Договору. 

3.3. Выплата Исполнителю аванса по настоящему Договору не производится.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором после приемки Заказчиком услуг Исполнителя в соответствии со ст.5 настоящего Договора.

3.5. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя с учетом поступления финансирования из бюджета г.Москвы до конца финансового года в рамках подписанного Акта сдачи-приемки работ за отчетный период
4.  ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1. Обязательства Заказчика:

        4.1.1. Осуществлять оплату услуг Исполнителя  в пределах стоимости услуг, определенной п.3.1 настоящего Договора, при условии   соблюдения Исполнителем своих обязательств (п. 4.2 настоящего Договора).

4.1.2. Не оплачивать работы, выполненные Подрядной организацией, принятые Исполнителем с нарушением условий настоящего Договора и действующего законодательства РФ и города Москвы.

       4.1.3. Согласовывать изменения объемов и стоимости услуг Исполнителя. 

       4.1.4. Согласовать График производства работ на Объекте с Подрядной организацией в установленном порядке и предоставить копию данного Графика в пользование Исполнителю, а также копию Договора с Подрядной организацией для организации мероприятий, связанных с проведением технического надзора и контроля за производством работ на Объекте, предусмотренных условиями Договора с Подрядной организацией.

       4.1.5. В пятидневный срок с момента получения от Исполнителя информации согласно п. 4.2.5 Договора совместно с Исполнителем принять меры воздействия согласно условиям Договора с Подрядной организацией и действующего законодательства РФ в установленные сроки.
4.1.6. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента получения  от Исполнителя Актов о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) (пп. 4.2.8.  настоящего Договора) оформить их в порядке, установленном Постановлением Государственного комитета РФ по статистике №100 от 11.11.1999г., и передать один экземпляр, либо мотивированный отказ  Подрядной организации.

 4.1.7. Организовать совместно с Подрядной организацией и Исполнителем работу комиссии по приемке законченного капитальным ремонтом Объекта и проведение приемки работ. Участвовать  в  приемке законченного капитальным ремонтом Объекта.

4.1.8. Изменять стоимость настоящего Договора при внесении в него соответствующих изменений  в связи с сокращением потребности в производстве  работ. 
4.2. Обязательства Исполнителя:

4.2.1. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками  выполнения работ) в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, условиями Договора и требованиями действующего законодательства РФ (строительных норм и правил, технических условий, стандартов и пр.);

4.2.2. В случае получения отказа со стороны собственников и/или проживающих лиц  в доступе персоналу Подрядной организации в жилые помещения Объекта для проведения работ незамедлительно уведомить об этом факте Заказчика. 

4.2.3. Осуществлять контроль качества материалов, изделий и конструкций. Рекомендовать Заказчику направление материалов, изделий и/или конструкций на независимую экспертизу в случае выявления их ненадлежащего качества. 

4.2.4. Контролировать ведение на Объекте журнала производства работ и устранение Подрядной организацией замечаний Заказчика, Исполнителя, контролирующих и надзорных организаций.

4.2.5. В случае нарушения Подрядной организацией качества и/или сроков проведения работ на Объекте, в срок не более 2 (двух) дней с момента обнаружения факта нарушения, письменно уведомить об этом Заказчика, указав характер, период нарушения и количество аналогичных нарушений в течение 1 (Одного) календарного месяца.

4.2.6. Не допускать выполнение работ по капитальному ремонту Объекта персоналом Подрядной организации, не соответствующим квалификационным требованиям.

4.2.7. До 20 числа каждого месяца принимать у Подрядной организации Акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) для проверки и подтверждения достоверности указанных данных.

4.2.8. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Актов о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) проверить их и с соответствующей отметкой  направить их Заказчику для оформления.

4.2.9. Обеспечивать своевременное устранение Подрядной организацией недостатков (дефектов), выявленных при приемке отдельных видов работ и Объекта в целом, а также в период Гарантийного срока Подрядной организации. Оказывать содействие Заказчику в документальном оформлении обнаружения недостатков (дефектов) в выполненных Подрядной организацией работах.

4.2.10. Организовать совместно с Заказчиком и Подрядной организацией работу комиссии по приемке законченного капитальным ремонтом Объекта и проведение приемки работ. Участвовать  в  приемке законченного капитальным ремонтом Объекта.

4.2.11. Не принимать от Подрядной организации работы в объемах, превышающих размер общей стоимости производства работ.  

4.2.12. Принимать участие в рассмотрении обращений граждан по вопросам проведения капитального ремонта на Объекте в рамках своей компетенции.

4.2.13. Представлять Заказчику запрашиваемую информацию и документы в порядке, сроки и по формам, определенным Заказчиком.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Не оплачивать оказанные Исполнителем услуги в случае несоблюдения им пункта 4.2. настоящего Договора.

4.3.2. Оказывать помощь Исполнителю в решении вопросов, возникающих в ходе исполнения настоящего Договора.

4.3.3. Направлять письменные запросы Исполнителю о предоставлении информации и/или документов, относящихся к предмету настоящего Договора. 

 4.4. Исполнитель вправе:

 4.4.1.Требовать от  Заказчика  соблюдения  сроков  при оплате оказанных  услуг по настоящему Договору.  
4.4.2. Получить оплату за оказанные качественно и в срок услуги, предусмотренные настоящим Договором.

4.5.  Стороны имеют иные права и обязанности, определенные настоящим Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.

5.1. Приемка услуг Исполнителя по настоящему Договору производится путем подписания двустороннего Акта сдачи-приемки работ за отчетный период. 

5.3. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя с учетом поступления финансирования из бюджета г.Москвы до конца финансового года в рамках подписанного Акта сдачи-приемки работ за отчетный период.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором. 

6.2. При выявлении фактов подтверждения Исполнителем выполнения Подрядной организацией фактически невыполненных работ, Исполнитель возмещает Заказчику сумму оплаченных Заказчиком невыполненных работ, а также уплачивает штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

6.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком  оказанных услуг   Исполнитель вправе потребовать выплаты  неустойки в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  за каждый день просрочки.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель выплачивает Заказчику  неустойку в размере 1/300 (одной трехсотой)  действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день нарушения сроков, предусмотренных Договором.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки в случае нарушения исполнения своих обязательств вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядной организацией, если Исполнитель принял меры к устранению Подрядной организацией допущенных нарушений.

6.5. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.

6.6. Уплата неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств в полном объеме.

6.7. В случае досрочного расторжения Договора Стороны несут ответственность за обязательства, выполненные в установленном порядке до момента расторжения Договора.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

 (ФОРС-МАЖОР).

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора и подтверждены документами компетентных органов.

7.2. Если одна  из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 5 (пяти) календарных дней уведомить другие стороны о наступлении  такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту капитального ремонта был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другие стороны в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение к Договору с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ.

7.4. Если, по мнению стороны, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого  действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента выполнения обязательств по Договору, но не позднее «31» декабря 2012г. 

           8.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

9.2. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение Договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем одностороннего отказа от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и письменного уведомления Исполнителя в случае невыполнения им обязательств в рамках настоящего Договора.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы в  установленном порядке.

10.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. 

10.2.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем организации – Стороны настоящего Договора или иным надлежащим образом уполномоченным лицом. Претензия должна содержать: требования заявителя; сумму претензии и обоснованный ее расчет; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на соответствующие нормы действующего законодательства РФ; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. К претензии должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования.

10.2.2. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения.

10.2.3. В случае если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

10.2.4. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем организации – адресата претензии или иным надлежащим образом уполномоченным лицом.

В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии – признанная сумма, номер и дата платежного поручения на перечисление указанной суммы или срок и способ удовлетворения претензии; при полном или частичном отказе от удовлетворении претензии – мотивы отказа со ссылкой на соответствующее законодательство и доказательства, обосновывающие отказ; перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств. К мотивированному отказу должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии обосновывающих отказ документов. 

При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается платежное поручение на перечисление денежных средств с отметкой банка о принятии поручения к исполнению.

10.2.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный суд г. Москвы.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. В случае принятия в установленном порядке решения о консервации Работ на Объекте Заказчик оплачивает Исполнителю все оказанные до момента приостановления услуги. Стороны обязаны совместно рассмотреть и согласовать сроки, стоимость и порядок консервации Объекта капитального ремонта. Все мероприятия, связанные с консервацией Объекта, оплачиваются за счет средств Заказчика.

11.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме  в виде  дополнительного соглашения к Договору.

11.3. Настоящий Договор может быть пролонгирован в установленном действующим законодательством РФ порядке. 

11.4. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, подписанного электронной цифровой подписью в порядке, установленном законодательством РФ, или отправляется заказным письмом получателю по его фактическому адресу, указанному в ст. 12 настоящего Договора.

Претензии, ответы на претензии, предписания, уведомления о нарушении условий Договора, уведомления (предложения) о расторжении направляются только заказным или ценным письмом получателю по его фактическому адресу (ст.12 настоящего Договора), либо вручаются под расписку уполномоченному лицу адресата.  

11.5. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.

11.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СТОРОН.

12.1. Фактический адрес Заказчика: 111396, г. Москва, Союзный пр-т, дом 22
Телефон Заказчика: 8 (495) 303 07 07                 

Адрес электронной почты Заказчика: deznovogireevo@mail.ru
12.2. Фактический адрес Исполнителя: 

Телефон Исполнителя: 

Факс Исполнителя: 

Адрес электронной почты Исполнителя:

12.3. В случае изменения контактной информации Сторона, в данных которой произошли изменения, уведомляет остальных участников настоящего Договора в срок 1 (один) рабочий день. 

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция единого заказчика района «Новогиреево»

Юридический адрес: 111396, г. Москва, Союзный пр-т, дом 22

Фактический адрес: 111396, г. Москва, Союзный пр-т, дом 22

ИНН 7720009634, КПП 772001001,

Расчетный счет 40602810638120000048 в Лефортовском отделении Московского банка ОАО «Сбербанк России»,

Корреспондентский счет 30101810400000000225

БИК 044525225

Исполнитель:

_________________________________________________________

Юридический адрес: 

Фактический адрес: 

ИНН _______________, КПП __________________

Расчетный счет __________________ в ______________

Корреспондентский счет__________________________

БИК ____________________

	        ЗАКАЗЧИК
	
	  ИСПОЛНИТЕЛЬ

	
	
	

	__________________ С.И. Дорина
	
	          ________________




ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ 
по рассмотрению и оценке заявок по простой процедуре закупки
01.06.2012                                                      
                                 № 2

Место составления протокола: 

г. Москва, Союзный проспект, д. 22

Состав Закупочной комиссии:
	Дорина Светлана Ильясовна
	-
	Директор ГУП ДЕЗ района Новогиреево, председатель закупочной комиссии;

	Юдина Надежда Владимировна
	-
	Заместитель директора ГУП ДЕЗ района Новогиреево, заместитель председателя закупочной комиссии;

	Демина Лариса Хабиевна
	-
	Начальник юридическо-договорного отдела ГУП ДЕЗ района Новогиреево, член закупочной комиссии;

	Сигаев Алексей Валерьевич

	-
	Начальник производственно-технического отдела ГУП ДЕЗ района Новогиреево, член закупочной комиссии;

	Мунтяну Светлана Станиславовна
	-
	Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и экономической деятельности ГУП ДЕЗ района Новогиреево, член закупочной комиссии;

	Харлашкина Анна Ивановна
	-
	Экономист ГУП ДЕЗ района Новогиреево, ответственный секретарь закупочной комиссии. 


ПОВЕСТКА ДНЯ

7.5 Вопрос №1: О признании несостоявшейся простой процедуры закупки  на оказание услуг по осуществлению контроля и технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:  

· Лот №1: г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 1;

· Лот №2: г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 2;

· Лот №3: г. Москва, Федеративный пр-т д.40, корп. 2.

7.6 Вопрос №2: О согласовании закупки услуг по осуществлению контроля и технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:  

· Лот №1: г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 1;

· Лот №2: г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 2;

· Лот №3: г. Москва, Федеративный пр-т д.40, корп. 2.

у единственного источника с последующим заключением договоров.

ПО ВОПРОСУ №1 ОТМЕТИЛИ:

7.7 В период с 25 по 29 мая 2012 года Заказчиком (ГУП ДЕЗ района Новогиреево)  была проведена простая процедура закупки на оказание услуг по осуществлению контроля и технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:  

· Лот №1: г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 1;

· Лот №2: г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 2;

· Лот №3: г. Москва, Федеративный пр-т д.40, корп. 2, 

приглашение к которой было опубликовано на сайте ГУП ДЕЗ района Новогиреево по адресу: http://deznovogireevo.ru/.

На момент окончания срока подачи предложений, а именно к 16:00 часов (время московское) 29 мая 2012г. Заказчику было представлено 1 (одно) предложение от ОАО «МОССТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ».
В соответствии с п. 16.4.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГУП ДЕЗ района Новогиреево «В случае, если к участию в простой процедуре закупки поступило менее двух предложений, простая процедура закупки признается несостоявшейся», предлагается признать простую процедуру закупки на оказание услуг по осуществлению контроля и технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по Лотам №№ 1-3 несостоявшейся.

На голосование поставлен 1 вопрос:

1. «Признать простую процедуру закупки на оказание услуг по осуществлению контроля и технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по Лотам №№ 1-3 несостоявшейся, на основании п. 16.4.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГУП ДЕЗ района Новогиреево».
В голосовании по указанному вопросу приняло участие 6 членов Закупочной комиссии, из них:

«ЗА» -  6 членов;

«ПРОТИВ» -  0 членов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 членов.

Кворум имеется.

ПО ВОПРОСУ №2 ОТМЕТИЛИ:
С целью рассмотрения возможности  осуществления закупки услуг по осуществлению контроля и технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по Лотам №№ 1-3 у единственного источника, а именно - ОАО «МОССТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ», было принято решение о проведении рассмотрения и оценки единственного поступившего предложения на предмет соответствия требованиям документации по простой процедуре закупки.

I. Рассмотрение предложения
Результаты полного рассмотрения предложения ОАО «МОССТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ»  представлены в Приложении 1 к настоящему Протоколу.

По результатам рассмотрения предложения по Лотам №№ 1-3 ОАО «МОССТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ» были сделаны следующие выводы:

· предложение ОАО «МОССТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ» по Лотам №№ 1-3 отвечает требованиям к оформлению в соответствии с  Документацией по простой процедуре закупки;

· ОАО «МОССТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ» предоставил все необходимые документы, согласно установленным требованиям Документации по простой процедуре закупки, и все сведения в представленных документах являются полными и достоверными;

· предложение ОАО «МОССТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ» по Лотам №№ 1-3 отвечает техническим, коммерческим и договорным требованиям Документации по простой процедуре закупки;

· ОАО «МОССТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ» отвечает всем требованиям к участникам, установленным Документацией по простой процедуре закупки.

На основании вышеизложенного предложение ОАО «МОССТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ» было признано соответствующим формальным требованиям простой процедуры закупки и допущено к оценочному этапу.
II. Оценка предложения 

В рамках оценочного этапа была осуществлена оценка предложения ОАО «МОССТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ» на предмет соответствия критериям, установленным в п. 4.11 Документации по простой процедуре закупки, а именно:
1. Стоимость оказания услуг; 

2. Приемлемость организационно-технических аспектов предложения по оказанию услуг и соответствие услуг требованиям Технического задания; 

3. Объем опыта Участника по оказанию аналогичных услуг;

4. Квалификация команды специалистов, привлекаемых к оказанию услуг;
5. Надежность и деловая репутация Участника.

Полученные результаты оценки предложения ОАО «МОССТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ» на соответствие критериям отражены в Таблице 1. 

Таблица 1. Результаты оценки предложения 

по основным критериям по Лотам №№ 1-3

	№ п/п
	Критерий
	Требования Заказчика
	Предложение Участника и вывод

	1.
	Стоимость оказания услуг 

	1.1.
	Стоимость оказания услуг по Лоту №1
	211 299,17 руб. с НДС
	211 299,17 руб. с НДС. Соответствует, полностью укладывается в бюджет, выделенный на данную работу

	1.2.
	Стоимость оказания услуг по Лоту №2
	237 302,43 руб. с НДС
	237 302,43 руб. с НДС. Соответствует, полностью укладывается в бюджет, выделенный на данную работу

	1.3.
	Стоимость оказания услуг по Лоту №3
	210 118,64 руб. с НДС
	210 118,64 руб. с НДС. Соответствует, полностью укладывается в бюджет, выделенный на данную работу

	2.
	Приемлемость организационно-технических аспектов предложения по оказанию услуг и соответствие услуг требованиям Технического задания

	2.1.
	Приемлемость организационно-технических аспектов предложения по оказанию услуг и соответствие услуг требованиям Технического задания по Лоту №1
	Соответствие требованиям и объемам оказания услуг, установленным в Техническом задании
	Техническая часть предложения по каждому из Лотов составлена в соответствии с требованиями Технического задания. Организационно-технические аспекты оказания услуг, перечень услуг и общий подход к последовательности их оказания полностью соответствует требованиям и удовлетворяет Заказчика. 

	2.2.
	Приемлемость организационно-технических аспектов предложения по оказанию услуг и соответствие услуг требованиям Технического задания по Лоту №2
	
	

	2.3.
	Приемлемость организационно-технических аспектов предложения по оказанию услуг и соответствие услуг требованиям Технического задания по Лоту №3
	
	

	3.
	Объем опыта Участника по оказанию аналогичных услуг по Лотам №№1-3
	Участник  должен иметь опыт оказания аналогичных услуг не менее 7 (семи) лет
	Участник имеет большой опыт оказания аналогичных услуг с 2007 года, что вполне достаточно для исполнения договора

	4.
	Квалификация команды специалистов, привлекаемых к оказанию услуг
	Наличие команды квалифицированных специалистов, которые будут привлечены к оказанию услуг. Указанные специалисты должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности - не менее чем 3 года, либо среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности  - не менее 5 лет, а также повышение квалификации не реже чем один раз в пять лет
	Участник располагает командой опытных и квалифицированных специалистов, что подтверждено специальной справкой, содержащей перечень сотрудников с указанием занимаемой должности, стажа работы в  области реставрации и образования.

Практически все сотрудники участника (около 50 человек) имеют высшее профессиональное образование. 12 сотрудников имеют стаж работы в области реставрации  свыше 10 лет; 13 сотрудников – от 5 до 10 лет; и 15 сотрудников – от 1 года до 5 лет.

	5.
	Надежность и деловая репутация Участника по Лотам №№ 1-3
	1. Наличие положительных отзывов и рекомендаций не менее чем от 10 организаций;

2. Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков;
3. Наличие у Участника финансовых, материально-технических, производственных и трудовых ресурсных возможностей
	1. Участник представил достаточное количество благодарностей и положительных отзывов о своей работе от различных организаций, среди которых такие, как: ЦБ РФ, Департамент культуры г. Москвы, Московская Государственная академическая филармония, Музей искусства народов Востока, Свято-Николо-Шартомский монастырь, а также благодарность министра культуры РФ;

2. Сведения об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют;

3. Финансовые, материально-технические, производственные и трудовые ресурсы в достаточном объеме, что подтверждено письмом Участника, в ходящим в предложение 

	6.
	Общий вывод по критериям
	Предложение ОАО «МОССТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ» по Лотам №№ 1-3 полностью соответствует всем критериям оценки, техническая часть предложения составлена в соответствии с требованиями Технического задания и удовлетворяет Заказчика


На основании проведенной комплексной оценки предложения ОАО «МОССТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ» на оказание услуг по осуществлению контроля и технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: 

Лот №1: г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 1;

Лот №2: г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 2;

Лот №3: г. Москва, Федеративный пр-т д.40, корп. 2

был сделан следующий вывод:  ОАО «МОССТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ» имеет необходимый опыт оказания аналогичных услуг, обладает финансовыми, материально-техническими, производственными и трудовыми ресурсами, имеет высокую деловую репутацию и большой состав квалифицированных специалистов, что гарантирует, что все услуги будут оказаны Исполнителем качественно, своевременно и на высоком профессиональном уровне.
Учитывая изложенное, а также на основании п. 16.4.4 («Если к участию в простой процедуре закупки поступило только одно предложение (либо если до оценочного этапа было допущено только одно предложение), и оно, по мнению закупочной комиссии, соответствует всем требованиям закупочной документации, то инициатор закупки (договора) имеет право обратиться в закупочную комиссию с запросом о согласовании закупки у единственного источника в соответствии с  настоящим  Положением») и п. 17.4 («Закупки у единственного источника в случае, если процедура закупки признана несостоявшейся в связи с подачей единственной заявки») Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГУП ДЕЗ района Новогиреево предлагается согласовать закупку услуг по осуществлению контроля и технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Лот №1: г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 1;

Лот №2: г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 2;

Лот №3: г. Москва, Федеративный пр-т д.40, корп. 2
у единственного источника - ОАО «МОССТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ», на следующих условиях: 

по Лоту №1 - общая стоимость - 211 299,17 руб. с НДС; срок оказания услуг - на весь период проведения капитального ремонта общего имущества;

по Лоту №2 - общая стоимость - 237 302,43 руб. с НДС; срок оказания услуг – на весь период проведения капитального ремонта общего имущества;

по Лоту №3 - общая стоимость - 210 118,64 руб. с НДС; срок оказания услуг - на весь период проведения капитального ремонта общего имущества.

На голосование поставлено 2 вопроса:

1. «Согласовать закупку услуг по осуществлению контроля и технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Лот №1: г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 1;

Лот №2: г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 2;

Лот №3: г. Москва, Федеративный пр-т д.40, корп. 2
у единственного источника - ОАО «МОССТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ», на следующих условиях: 

по Лоту №1 - общая стоимость - 211 299,17 руб. с НДС; срок оказания услуг - на весь период проведения капитального ремонта общего имущества;

по Лоту №2 - общая стоимость - 237 302,43 руб. с НДС; срок оказания услуг – на весь период проведения капитального ремонта общего имущества;

по Лоту №3 - общая стоимость - 210 118,64 руб. с НДС; срок оказания услуг - на весь период проведения капитального ремонта общего имущества».

2. «Заключить договоры с ОАО «МОССТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ» на оказание услуг по осуществлению контроля и технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Лот №1: г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 1;

Лот №2: г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 2;

Лот №3: г. Москва, Федеративный пр-т д.40, корп. 2
на следующих условиях: 

по Лоту №1 - общая стоимость - 211 299,17 руб. с НДС; срок оказания услуг - на весь период проведения капитального ремонта общего имущества;

по Лоту №2 - общая стоимость - 237 302,43 руб. с НДС; срок оказания услуг – на весь период проведения капитального ремонта общего имущества;

по Лоту №3 - общая стоимость - 210 118,64 руб. с НДС; срок оказания услуг - на весь период проведения капитального ремонта общего имущества».
В голосовании по указанным вопросам приняло участие 6 членов Закупочной комиссии, из них:

«ЗА» -  6 членов;

«ПРОТИВ» -  0 членов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 членов.

Кворум имеется.

РЕШИЛИ: 

По вопросу №1:

1. Признать простую процедуру закупки на оказание услуг по осуществлению контроля и технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по Лотам №№ 1-3 несостоявшейся, на основании п. 16.4.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГУП ДЕЗ района Новогиреево.
По вопросу №2:

1. Согласовать закупку услуг по осуществлению контроля и технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Лот №1: г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 1;

Лот №2: г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 2;

Лот №3: г. Москва, Федеративный пр-т д.40, корп. 2
у единственного источника - ОАО «МОССТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ», на следующих условиях: 

по Лоту №1 - общая стоимость - 211 299,17 руб. с НДС; срок оказания услуг - на весь период проведения капитального ремонта общего имущества;

по Лоту №2 - общая стоимость - 237 302,43 руб. с НДС; срок оказания услуг – на весь период проведения капитального ремонта общего имущества;

по Лоту №3 - общая стоимость - 210 118,64 руб. с НДС; срок оказания услуг - на весь период проведения капитального ремонта общего имущества».

2. Заключить договоры с ОАО «МОССТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ» на оказание услуг по осуществлению контроля и технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Лот №1: г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 1;

Лот №2: г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 2;

Лот №3: г. Москва, Федеративный пр-т д.40, корп. 2
на следующих условиях: 

по Лоту №1 - общая стоимость - 211 299,17 руб. с НДС; срок оказания услуг - на весь период проведения капитального ремонта общего имущества;

по Лоту №2 - общая стоимость - 237 302,43 руб. с НДС; срок оказания услуг – на весь период проведения капитального ремонта общего имущества;

по Лоту №3 - общая стоимость - 210 118,64 руб. с НДС; срок оказания услуг - на весь период проведения капитального ремонта общего имущества.

Приложение 1. Результаты рассмотрения предложения ОАО «МОССТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ»  на предмет его соответствия требованиям Документации по простой процедуре закупке.

ПОДПИСИ ПРИСУТСТВУЮЩИХ 

ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

	Председатель  закупочной комиссии                                    
	 ______________ С.И. Дорина

	Заместитель председателя закупочной комиссии
	______________ Н.В. Юдина

	Члены  закупочной комиссии:                                 
	______________ Л.Х. Демина

	
	_______________А.В. Сигаев

	
	  _____________ С.С. Мунтяну


	Секретарь закупочной комиссии

	___________/А.И. Харлашкина/


Приложение 1 к Протоколу № 2 от 01.06.2012

Результаты рассмотрения предложения ОАО «МОССТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ» на оказание услуг по осуществлению контроля и технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по Лотам №№1-3 на предмет его соответствия требованиям Документации по простой процедуре закупке

	Требования Заказчика
	Соответствие предложения
	Примечание

	1. Оценка соответствия правильности оформления предложения по Лотам №№1-3 требованиям Документации по простой процедуре закупки по существу 

	Заверенная Участником копия свидетельства о внесении записи об Участнике в Единый государственный реестр юридических лиц или копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
	В наличии, соответствует
	

	Заверенная Участником копия свидетельства о постановке на налоговый учет
	В наличии, соответствует
	

	Налоговая декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (только для юридических лиц, применяющих специальные налоговые режимы) на последнюю отчетную дату
	Отсутствует. Не требуется
	

	Заверенная Участником копия устава в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями с отметкой налогового органа
	В наличии, соответствует
	

	Копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам запроса предложений. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность
	В наличии, соответствуют
	

	Копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора 
	Соответствует. Представлены свидетельства о допуске к выполнению работ
	

	Срок действия предложения (не менее, чем до 30 июня 2012)
	До 30 июня 2012., соответствует
	

	Общее  оформление предложения, включая наличие всех необходимых документов
	Соответствует
	

	Общий вывод по п. 1 
	Соответствует
	

	2. Оценка соответствия участника требованиям Документации по простой процедуре закупки

	Непроведение ликвидации Участника и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства
	Соответствует. Представлено письмо, подтверждающее, что против Участника не проводится процесс ликвидации и процедуры банкротства
	

	Неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в простой процедуре закупки
	Соответствует. Представлено письмо, подтверждающее, что деятельность участника не приостановлена
	

	Отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период
	Соответствует. Отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
	

	Наличие финансовых, материально-технических, производственных и трудовых  ресурсов для выполнения договора
	Представлено письмо, подтверждающее наличие финансовых, материально-технических, производственных и трудовых  ресурсов для выполнения договора
	

	Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
	Соответствует. Сведения об Участнике отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков
	

	Участник  должен иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 7 (семи) лет
	Опыт оказания аналогичных услуг с 2007 года
	

	Участник должен предоставить в составе своего предложения положительные отзывы и рекомендации не менее чем от 10 (десяти) организаций
	В наличии, перечень достаточный
	

	Общий вывод по п.2
	Соответствует
	

	3. Оценка соответствия технико-коммерческого предложения участника требованиям Документации по простой процедуре закупки 

	3.1.ЛОТ№1 

	Место оказания услуг: г.Москва, ул. Алексея Дикого, д. 7, корп. 1
	Соответствует
	

	Соответствие объема услуг разделу 2.1.2 b)  Документации по простой процедуре закупки 
	Соответствует
	

	Наличие сметы расходов
	В наличии
	

	Условия оплаты - оплата по мере  поступления финансирования из бюджета г. Москвы до конца финансового года (без аванса)
	Соответствует
	

	Общая стоимость предложения Участника, руб. с НДС
	211 299,17
	

	Общий вывод по п.3.1
	Соответствует
	

	3.2.ЛОТ№2

	Место оказания услуг: г.Москва, ул. Алексея Дикого, д. 7, корп. 2
	Соответствует
	

	Соответствие объема услуг разделу 2.2.2 b)  Документации по простой процедуре закупки 
	Соответствует
	

	Наличие сметы расходов
	В наличии
	

	Условия оплаты - оплата по мере  поступления финансирования из бюджета г. Москвы до конца финансового года (без аванса)
	Соответствует
	

	Общая стоимость предложения Участника, руб., с НДС
	237 302,43
	

	Общий вывод по п.3.2
	Соответствует
	

	3.3.ЛОТ№3

	Место оказания услуг: г. Москва, Федеративный проспект, д. 40, корп. 2
	Соответствует
	

	Соответствие объема услуг разделу 2.3.2 b)  Документации по простой процедуре закупки 
	Соответствует
	

	Наличие сметы расходов
	В наличии
	

	Условия оплаты - оплата по мере  поступления финансирования из бюджета г. Москвы до конца финансового года (без аванса)
	Соответствует
	

	Общая стоимость предложения Участника, руб., с НДС
	210 118,64
	

	Общий вывод по п.3.2
	Соответствует
	

	Общий вывод по Лоту №1 (пункты 1, 2, 3)
	Соответствует
	

	Общий вывод по Лоту №2 (пункты 1, 2, 3)
	Соответствует
	

	Общий вывод по Лоту №3 (пункты 1, 2, 3)
	Соответствует
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Генеральному директору 

ОАО «МОССТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ»

№Б/Н  от  01.06.2012 г.
В.А. Панкову

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый Владимир Александрович!

7.8 Настоящим уведомляем Вас о том, что простая процедура закупки на оказание услуг по осуществлению контроля и технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:  

· Лот №1: г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 1;

· Лот №2: г. Москва, Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 2;

· Лот №3: г. Москва, Федеративный пр-т д.40, корп. 2
была признана несостоявшейся ввиду того, что к участию в ней поступило менее двух предложений.

На основании п. 16.4.4 («Если к участию в простой процедуре закупки поступило только одно предложение (либо если до оценочного этапа было допущено только одно предложение), и оно, по мнению закупочной комиссии, соответствует всем требованиям закупочной документации, то инициатор закупки (договора) имеет право обратиться в закупочную комиссию с запросом о согласовании закупки у единственного источника в соответствии с  настоящим  Положением») и п. 17.4 («Закупки у единственного источника в случае, если процедура закупки признана несостоявшейся в связи с подачей единственной заявки») Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГУП ДЕЗ района Новогиреево Ваше предложение по Лотам №№ 1-3 указанной простой процедуры закупки было рассмотрено Закупочной комиссией и признано удовлетворяющим всем требованиям Заказчика.

Благодарим Вас за участие в простой процедуре закупки и предлагаем Вам встретиться для подписания договоров на оказание услуг по осуществлению контроля и технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по Лотам №№1-3 на следующих условиях:
по Лоту №1 - общая стоимость - 211 299,17 руб. с НДС; срок оказания услуг - на весь период проведения капитального ремонта общего имущества;

по Лоту №2 - общая стоимость - 237 302,43 руб. с НДС; срок оказания услуг – на весь период проведения капитального ремонта общего имущества;

по Лоту №3 - общая стоимость - 210 118,64 руб. с НДС; срок оказания услуг - на весь период проведения капитального ремонта общего имущества.

С уважением,

Директор                                                                                    С.И. Дорина
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